Zmluva o dielo

uzatvorend vzmysle § 536 + 565 Obchodného zdkonnika &. 513/91 Zb. v zneni
neskor$ich zmien a doplneni na zhotovenie diela ( dodavku prac):

«ZniZenie energetickej naro&nosti budovy OU Zitna Radiga“

Zmluvné strany

objednavatel’: Zitna Radi$ae-obec
so sidlom: 956 42 Zitné Radita 105
zastiipeny: Rudolf Botka-starosta
Kontakt.osoba:  Rudolf Botka
ICO: 00311383
Bankové spojenie:.
Udet:
Teleféon: 038/769 44 21 Fax: 038 769 44 21
Email: ou.zitna.radisa(@mail t-com.sk
Web:

I

Vychodiskové podklady a idaje

2.1 Podkladmi pre uzavretie tejto zmluvy si:
Naceneny vykaz vymer / ponuka zhotovitela |
ktory tvori neoddelitelnt stlast tejto zmluvy.
(priloha &.1). Zmluva sa uzatvéara ako vysledok
obstardvania vzmysle § 3 zékona 25 / 2006
o verejnom obstardvani vzneni neskor$ich
predpisov

RIR
Predmet zmlavy

3.1 Predmetom tejto zmluvy je zhotovenie diela:

Stavebné prace ,, ZniZenie energetickej
narocnosti budovy OU Zitna Radisa“

3.2 Zhotovitel sa zavazuje zhotovit’ dielo v silade
s
- podkladmi podla &l. II tejto zmluvy,
- povoleniami a rozhodnutiami vydanymi
prisludnymi organmi $tédtnej spravy,

33 Zhotovitel' potvrdzuje, Ze sa v plnom rozsahu
obozndmil s rozsahom a povahou predmetu
zmluvy, zhotovitelovi st zndme technické,
kvalitativne a iné podmienky potrebné k
zhotoveniu diela. Ukony potrebné k zhotoveniu
diela si predmetom C&innosti zhotovitela.
Zhotovitel prehlasuje, Ze disponuje takymi
kapacitami a odbornymi znalostami, ktoré st k
vykonaniu diela potrebné.

3.4 Zhotovitel' sa zavézuje zhotovit dielo vo
vlastnom mene a na vlastmi zodpovednost’ za
podmienok dohodnutych v tejto zmluve a
riadne a véas zhotovené dielo odovzdat
objednédvatelovi.  Zhotovitel je  povinny
zhotovit’ dielo tak, aby dielo vyhovovalo viet-
kym prislu$nym technickym normAm a predpi-
som.

Zhotovitel : Miroslav KIJAC

so sidlom: Némestie Sv. Anny 15, 911 01 Trenéin

zastupeny Miroslavom Kijacom majitefom

ICO: 11775394
zapis v Zivnostenskom registri :
Obvodného tradu v Trenéine, odbor

5 Zivnostenského podnikania, ¢. 309-5310

DIC: SK1020514053

Bank spojenie: Slovenska sporitel'iia a.s.

Uet: 417 33 956 / 0900

Email: kijac@centrum.sk

35 Objednévatel ziskal na realizdciu projektu ne -

4.1
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navratny finanény prispevok z Eurépskeho spo-
lo€enstva, z tohto ddvodu sa zhotovitel zavazu
je strpiet’, Ze oprévneni kontrolni zamestnanci
budi vodi zhotovitel'ovi uplatiiovat’ kontrolu ob-
chodnych dokumentov a vecnt kontrolu v sivis
losti s realizéciou projektu pocas piatich rokov
po skonceni realiz4cie schvaleného projektu.
Opravneni kontrolni zamestnanci st povereni
zamestnanci SORO, Pédohospodarskej platobne;
agentiry, Ministerstva pddohospodérstva SR,
Ministerstva financii SR, Najvy$sicho kontrol-
ného tiradu SR, prislunej spravy finanénej kon-
kontroly, d’alej zamestnanci povereni kontrolnym
organom na kontrolu &erpania finanénych pros -
triedkov zo tatneho rozpodtu SR v zmysle Zdko-
na 523/2004 Z.z. o rozpoltovych pravidlach verg
nej spravy a o zmene a doplneni niektorych ziko-
nov a v zmysle Zakona 502/2001 Z.z. o financne;j
kontrole a vnitornom audite v zneni neskorsich
predpisov, d’alej riadne splnomocneni zastupco -
via Komisie a Auditorského dvora ES a osoby
prizvané uvedenymi kontrolnymi orgdnmi v sila-
v stilade s prisludnymi predpismi.

Iv.
Dodacie podmienky

Termin zalatia prac bude dohodnuty medzi
objednévatel'om a zhotoviteTom na zéklade piso-
mnej objednavky objedndvatela.Objednavatel sa
sa zavéizuje tyZdefi pred takto dohodnutym termi
nom zapolatia prac, odovzdat protokolame
zhotovitelovi 2 paré kompletnej projektove) do —
kumentacie a stavenisko,

Zhotovitel' sa zavizuje zhotovif a odovzdar
objedndvatelovi dielo v rozsahu podla ¢l I

tejto zmluvy do 3 7 il dore

Ak zhotovitel’ pripravi dielo resp. ucelenu éast
na odovzdanie pred zmluvne dphodnutym
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terminom, zaviézuje sa objednavatel dielo,
alebo jednotlivé vySsie uvedené &asti prevziat
aj v skorSom, ako dohodnutom termine.

DodrZanie ¢asu plnenia zo strany zhotovitela
a terminu dokonéenia diela, alebo jeho Lasti je
zavislé od riadneho a vEasného spolupdsobenia
objednévatels dohodnutého v bode 7.3 tejto
zmluvy.

Zhotovitel je povinny ihned pisomne
oboznamit’ objedndvatela o vzniku akejkolvek
udalosti, ktor4 brani alebo stazuje zhotovovanie
diela s dbsledkom hroziaceho ome3kania
odovzdania diela.

Objednavatel’ sa zavdzuje, Ze po ukonéeni diela
dielo prevezme a zaplati za jeho zhotovenie
dohodnutd cenu.

Ak - zhotovitel pre prekdZky na strane
objednavatela nebude méct plynule alebo
vObec vykonaval prace na zhotovovani diela,
termin ukondenia pric sa prediZi o poget dn,
potas ktorych sa nemohli realizovat’ prace na
diele alebo jeho &asti. O dobu zdrZania sa
predl?i termin dokondenia diela. Uvedena

skutoénost bude zapfsand v stavebnom
denniku.

Y.

Cena

Cena za dielo v rozsahu tejto zmluvy je
stanovend dohodou zmluvnych strdn v zmysle
zékona o cenach €. 18/96 Z.z. a je doloZena
vzdjomne odsthlasenym ocenenym vykazom
vymer po poloZkéch - rozpo&tom v prilche &, 1
k tejto zmluve. Pri wyhotoveni rozpottu
(kalkulacie) vychadzal zhotovitel z projektu
podla ¢&. M. tejto zmluvy a predloZeného
vykazu vymer.

Celkova cena za dielo bez DPH v rozsahu
podra €l. I je dohodnuta vo vyske:

Cena: 3.615.064,87 Sk, - 119.998,17€
DPH 19%  686.862,23 Sk - 22.799,65 €
Celkom: 4.301.927,19 Sk - 142.797,82 €
slovom
styrimilionytristojedentisicdevit’stodvadsatse
dem slovenskych korin 19 /100

jednostostyridsatdvatisicsedemstodevit'de-
siat sedem EUR 82/100

Cena dohodnuta v bode 5.2 je zdvdzna, pokial
pri zhotovovani diela neddjde ku zmendm
vrozsahu a v kvalite diela z podnetu ob-
jednévatela.V takomto pripade je objednavatel
povinny odovzdat' zhotovitefovi stpis navrho-
vanych zmien.Na zdklade tohoto navrhu je zho-
tovitel povinny uzavriet s objednévatelom
dodatok k tejto- zmluve o zmene zmluvy v
dotknutych &astiach.

6.1

6.2

6.3

VL
Platobné podmienky

Objednéavatel a zhotovitel sa dohodli na
nasledovnych platobnych podmienkach:

a) Objedndvatel poskytne zhotovitel'ovi
v deifi zapofatia prac jednordzovi polia-
toéntt zalohu vo vyike 15% z celkovej
ceny, dohodnutej v ¢lanka 5.2. na zékla-
de z4lohovej faktlry tj.:

645289 Sk - 21420.- EUR
na et zhotovitel'a,podl'a ¢1.1 tejto zmluvy

b)  Zhotovitel bude fakturoval price po
vykonani diela, ako celku .

¢) Po dokonceni diela objednavatel’ zaplati
zhotovitelovi cenu diela v zmysle ¢l. V
bod 5.2 tejto zmluvy najneskor v termine
do 20 dni od protokoldmeho odovzdania
diela.

Splatnost’ faktir je 15 dni od ich dorufenia
objednavatel'ovi.

V pripade ome&kania objednavatela s ihradou
faktir, zhotovitel ma pravo na trok z omeska-
nia vo vyske 0,05% z diznej sumy, za kazdy
defi omeskania

VIL

Podmienky zhotovenia diela a povinnesti zmluvnych

7.1

7.2

721

stran

Odovzdanie miesta vykonu diela
(d’alej len “staveniska™)

Objednavatel’ odovzdid protokolarne zhoto-
viteTovi stavenisko a 2 paré kompletnej projek-
tovej dokumentacie najneskor tyZdef pred za —
podatim préc. Tato skutoénost’ zaznamenaji
zmluvné strany aj v stavebnom denniku.
Staveniskom sa rozumie priestor, na
ktorom zhotovitel vykondva stavebno-
montaZzne prace sivisiace so zhotovenim
diela.

Bezd6vodné odmietnutie prevzatia staveniska
zhotovitelom sa povaZuje za podstatné
porusenie zmluvy.

Zhotovitel' si zabezpeli zariadenie staveniska
pre potreby rozsahu svojich préc. Na stavenisko
méZu vstupovat’ iba povereni zamestnanci
objedndvatel'a, alebo zhotovitela, prip. nimi
poverené tretie osoby.

Povinnosti zhotovitel’a

Zhotovitel  zodpovedd za bezpetnost a
ochranu zdravia pri praci a poZiarnu ochranu,
ako aj za Cistotu a poriadok na stavenisku a v
jeho  bezprostrednom okoli  dotknutom
zhotovovanim diela a je povinny priebeine
odstratiovat’ odpady a nefistoty vzniknuté z
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Jjeho €innosti, ako aj v max. miere zamedzit
tniku ropnych a inych chemickych latok.

Zhotovitel' je pri vykonavani diela povinny
dodrZiavat’ vSetky podmienky pre vykonanie
diela uvedené v prislu$nom povoleni a
podmienky objednavatela, ktoré nie su
v 1ozpore s technologickymi predpismi
a postupmi.

Zhotovitel je povinny viest’ stavebny dennik, a
to odo diia odovzdania staveniska a¥ do
odovzdania diela a odstrénenia pripadnych vad
a nedorobkov.

Zhotovitel je povinny bez zbytoéného odkladu
upozornit' na nevhodnG povahu alebo vady

vec], podkladov alebo pokynov, danych mu
objednavatel'om na zhotovenie diela.

Ak zhotovitel zisti na stavenisku také
prekéZKy, ktoré mu bréania zhotovit’ dielo riadne
a vCas, je povinny ihned takéto prekazky
omamit objednivatelovi a ak sa nedajii
odstramit, navrhnut objedndvatelovi iné
vhodné rie3enie.

Zhotovitel' musi vykonaf také opatrenia na
stavbe, aby nedochadzalo k poruseniu dobrych
mravoy (nepouZivanie alkoholickych népojov,
drog, zamedzenie nevhodného spravania a
pod.).

Zhotovitel je povinny objedndvatela upozomnit
na ka’di potrebmi zmenu niektorého z
ustanoveni tejto zmluvy a navrhnit primerané
nové rieSenie v zhotovovani diela podFa potrieb
vyplyvajucich z jeho Cinnosti, v opatnom
pripade zodpoveda za Skody, ktoré v dosledku
nesplnenia tejto povinnosti vznikni.

Zhotovitel' je povinny pri odovzdani diela
usporiadat’ svoje stroje, vyrobné zariadenia,
zvySny materidl a odpad na stavenisku
(montaZnom pracovisku) tak, aby mohol
objednavatel' dielo riadne prevziat a uZivat,
Stavenisko je zhotovitel povinny tplne
vypratat’ do 10 dni odo diia protokolarneho
odovzdania diela okrem zariadeni, nutnych na
odstrénenie vad a nedorobkov

Povinnesti a spolupdsobenie objednavatel'a

Objednavatel odovzdd zhotovitelovi projek-
tovih dokumentaciu potrebnit na vykonanie diela
v dvoch vyhotoveniach v zmysle bodu 4.1 tejto
zmluvy. Vietky ostatné pisomné podklady
potrebné k vykonaniu diela odovzda objed-
navatel' zhotoviteTovi pri podpise tejto zmluvy,
najneskér pri odovzdani staveniska. Objedns-
vatel dalej odovzda zhotoviteFovi v termine
dohodnutom v bode 4.1.stavenisko zbavené
prav tretich os6b a stavebné povolenie. Za
spolupbsobenie objednévatefa sa povatuje aj
platenie ceny diela zhotoviteFovi podla &l V.
a VI tejto zmluvy.
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Objednéavatel’ bude polas zhotovovania diela
vykondvat' stavebny dozor.

Objednavatel’ je povinny dodrZiavat platobné
podmienky, v pripade nedodrZania platobnych
podmienck mé zhotovitel' pravo nezatat so
zhotovovanim diela pripadne posunif termin
zaCatia resp. dokonéenia diela o &as, ktory bol
objednavatel' v omeSkani s platbou.

VIIL
Odovzdanie a prevzatie diela

Povinnost’ zhotovit' dielo riadne a v&as splni
zhotovitel' odovzdanim diela objednavatelovi,
¢o bude dokladované ,,Zapisom o odovzdani a
prevzati“ podpisanym zmluvnymi stranami..

K terminu preberaciecho konania odovzds
zhotovitel' objednavatelovi tieto pisomnosti,
ktoré podmieriuji prevzatie diela :

a/ 1 paré projektovej dokumenticie  so
zakreslenim vietkych zmien a odchyliek
oproti dokumentécii, ktora  bola
odsthlasend ako salast stavebného
povolenia prisludnym dradom $tatnej
spravy, pripadne oproti dokumentacii, ktora
prevzal zhotovitel' pred zalatim prac od
objednavatela,

b/ képie stavebného dennika,

¢/ platé atesty powritych a zabudovanych

vyrobkov a materidlov, certifikaty vyrobkov,

ktoré
podliehajii povinnej certifikdcii ( zékon:

90/98 Z.z.,264/99 Z.z. 520/01 Z.z.),

e/ zaruéné listy pouwZitych vyrobkov,

konstrukeii, strojov a zariadeni,

/' koncept kone&nej faktiry na odstihlasenie.

O prevzati dicla objednavateFom spidu zmluvné
strany ,,Zapis 0 odovzdani a prevzati®, ktorého
satastou je aj zoznam drobnych vad, ktoré
nebrinia uZivaniu, s urdenim zavazku a terminu
ich odstranit zhotoviteTom. NedodrZanie
dohodnutého terminu odstranenia tychto vad
podliecha sankciam podla ¢l. XI.  Navrh
»Zapisu o odovzdani a prevzati“ pripravi
zhotoviteTl’,

Ak pri preberacom konani objednavatel zisti,
Ze dielo vykazuje vady a nedorobky, braniace
jeho riadnemu uZivaniu, pripadne nie je
kompletna dokladové &ast, odmietne prevzatie
diela, o om zmluvné strany vyhotovia pisomny
zaznam. Po odstrineni vad a nedorobkov, ktoré
branili dspe$nému prevzatin diela, oznami
zhotovitel' tito skutofnost objednévatelovi a
vyzve ho ku prevzatiu diela postupom podla
bodu 8.1 tejto zmluvy.

Vadou sa rozumie odchylka v kvalite, rozsahu a
parametroch diela stanovenych projektom,
touto zmluvou alebo vieobecne zaviznymi
predpismi a normami. Zhotovitel' zodpoveda aj
za vady, ktoré existovali pred odovzdanim
diela, ale stali sa zjavné aZ po odovzdani diela
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(skryté vady). Vadou sa rozumie aj
nedokondend prica oproti projektu a zmluve.

Vopripade vy88¢j moci anepriaznivych
poveternostnych podmienok, ktoré by branili
zhotovitelovi vo vykone prac vzmysle
dohodnutych terminov avzmysle dodrZania
technologického postupu, tento fasovy posun
sa nebude povaZovaf za nedodrZanie terminu.
Otejto  skutofnosti sa  spie  zdznam
v stavebnom denniku a dohodne sa nahradny
Zavézny termin.

IX.

Prechod vlastnictva a nebezpeéenstvo skody

Objedndvatel’ sa stiva vlastnikom  diela
postupne polas jeho zhotovovania vZdy
momentom pevného zhotovenia
(namontovania) fasti diela a jej zaplatenia
zhotoviteTovi. V pripade, Ze Objednéavatel
nezaplati dohodnuti kipnu cenu riadne a vias
a dodany tovar bol spracovany alebo spojeny
sinym tovarom -objedndvatela stidva sa
zhotovitel' spoluvlastnikom veci ktora vznikla
spracovanim alebo spojenim, a to v podiele
hodnoty pouwZitych veci vo vlastnictve
objedndvatela a zhotovitela bez ohladu na
hodnotu veci, ktord vznikla spracovanim alebo
spojenim.

Stavebny materidl a zariadenia potrebné na
vykonanie diela zabezpefuje zhotovitel.
Zhotovitel je vlastnikom tychto veci aZ do ich
zabudovania — namontovania a ich zaplatenia, s
vymmkou zariadeni, zaplatenych
objednavatel'om pred ich zabudovanim.

Nebezpedenstvo Zkody na diele, ako aj na
vietkych veciach a materidloch potrebnych na
zhotovenie diela znéSa zhotovitel' a% do dasu
protokolameho prevzatia diela
objednavatelom.

X

Zaruka za kvalitu diela - zodpovednost’ za vady

10.1

10.2

10.3

Zhotovitel' zodpovedd za to, Ze dielo je
vykonané podla podmienok tejto zmluvy a ¥e
polas zarutnej doby bude mat vlastnosti
dehodnuté v tejto zmluve a bude zodpovedat
kvalitativnym  poZiadavkdm, ktoré st
stanovene slovenskymi technickymi normami.

Zhotovitel zodpovedd za vietky vady, ktoré
m4 dielo v fase odovzdania objednavatelovi a
v ¢ase plynutia zAruénej doby.

Vadou sa rozumie odchylka v kvalite, rozsahu,

a parametroch diela stanovenych projektovou

dokumenticiou, touto zmluvou a zavidznymi

technickymi normami a predpismi. Dielo m4
tieZ vady, ak :

a/ vykazuje nedorobky, teda nie je vykonané v

celom rozsahu,

b/ doklady podl'a bodu 8.2 tejto zmluvy neboli
objednavatel'ovi odovzdané, boli
odovzdané nelplné alebo spdsobom, ktory
je v rozpore s obsahom zmluvy,

10.4

10.5

10.6

10.7

10.8

10.9

10.10

11.2

¢/ mé pravne vady, alebo je zatfaZené pravami
tretich osdb.

Zéruénd doba je dohodnutd na dobu 36
mesiacov a zadina plynatt odo dia
protokolameho prevzatia diela objednavatelom
a neplynie v &ase, kedy objednavatel’ nemohol
wrivat dielo pre vady, za ktoré zodpoveda
zhotovitel, Zaruka 36 mesiacov sa nevztahuje
na dodavky, u ktorych je zirutna doba
stanovené vyrobcom zariadenia.

Zmluvné strany sa dohodli pre pripad vady
diela, Ze po€as zaruénej doby mé objednavatel
pravo poZadovat a zhotovitel povinnost
bezplatne odstranit’ vady.

Zhotovitel sa zavizuje zadat' s odstrafiovanim
pripadnych vad diela do $tméstich pracovnych
dni odo dila uplatnenia pisomnej reklamacie
objednévatelom a vady odstranit v co
najkratSom moZnom ¢&ase. Termin odstranenia
vad  dohodni zmluvné strany pisomnoun
formou, pri¢om tento zapis bude obsahovat aj
vyjadrenie zhotovitela a objednavatela k
spdsobu financovania odstraficvanych vad.

Ak sa ukdZe, Ze vada diela je neopravitelna,
zavizuje sa zhotovitel' dodat’ do 14 dni od
zistenia tejto skutodnosti nahradné plnenie, ak
je to technicky moZné a ekonomicky tinosné,
alebo na primerant zl'avu z ceny diela.

Objednavatel’ sa zavdzuje, Ze¢ pripadnt
reklamdciu vady diela uplatni bezodkladne po
jej zisteni pisomnou formou.

Zhotovitel  je povinny odstranit bez
zbytotného  odkladu aj také  wvady,
zodpovednost za vznik ktorych popiera,
ktorych odstrinenie viak neznesie odklad.
Néklady takto vzniknuté budd uhradené na
zaklade vzdjomnej dohody zmluvnych stran
podla spbsobu tvorby ceny diela, t].
jednotkové ceny pouZitych prvkov podla
vykazu vymer a preukdzané mnoZstvo
vykonanych prac.

V  pripade, Ze zhotovitel  oznimené
(reklamované) vady neodstrani v dohodnutej
lehote napriek tomu, Ze ich uznal a
objednévatel’ vytvoril podmienky na ich
odstrénenie, ma objednévatel pravo dat’ ich
odstranit’ tretej osobe na naklady zhotovitela.

XL
Ostatné ustanovenia

Zhotovitel bude riadne vykazovat' a platit
vietky zakonné poplatky, dane a iné davky,
sivisiace s vykondvanim jeho prac tak, aby
predidiel sankcidm, ktoré by mohli byt
uplatnené voli objednavatelovi z titulu
zhotovenia diela.

Objednavatel a zhotovitel sa zavdzuj, Ze
obchodné a technické informacie, ktoré im boli
zverené, alebo ktoré sa dozvedeli od zmluvného
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12.5
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13.3
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prinera, nespristupnia tretim osobam bez
pisomného stthlasu zmluvného partnera.

Zhotovitel bude pri vykondvani diela
postupoval s odbomou  starostlivostou.
Zavézuje sa dodrZiavat’® veobecne zavizné
pravne predpisy, technické normy a podmienky
zmluvy vratane jej priloh.

Zhotovitel' a objednavatel nie st opravneni
postlipit’ prdva a povinnosti vyplyvajice z tejto
zmluvy na tretin osobu bez predchadzajiiceho
pisomného siihlasu druhej strany.

XIL
Odstupenie od zmluvy

Pred splnenim predmetu zmluvy méZe byt
platnost a ucinnost tejto zmluvy o dielo
ukenéena len odstpenim od zmluvy v zmysle
tohto ¢lanku, alebo vzdjomnou dohodou
zmluvnych stran.

Pre odstipenie od tejto zmluvy plati postup
upraveny v §§ 344 - 351 Obchodného
zdkonnika.

Objednavatel je opravneny odstipif od zmluvy
aj v pripade nedodrZania &iastkovych terminov,
alebo redlneho predpokladu nedodrZania
celkového, alebo  Ciastkovych  terminov
uvedenych vbode 4.1 tejto  zmluvy,
nespokojnosti stavebného dozoru
s dodrZiavanim kvality vykonévanych
stavebnych pric a nedodrZani prisludngch STN

Odstapenim od zmluvy zanikajt vietky prava a
povinnosti zmluvnych stran vyplyvajiice z tejto
zmluvy, okrem néarokov na ndhradu Skody,
narckov na zmluvné alebo zakonné sankcie a
narokov  vyplyvajucich z ustanoveni o
poskytovani zaruky a zodpovednosti za vady tej
Sasti diela, ktorda bola do odstapenia
zrealizovana.

Objednavatel’  modZe odstapit od zmluvy
najneskér vSak 30 dni pred dohodnutym
zmluvnym za&iatkom prac ako je uvedené v &l
V. bod 4.14a).

XIIL
Zaverecné ustanovenia

Téato zmluva nadobida platnost a tw&innost
dfiom jej podpisu zmluvnymi stranami.

Na vztahy medzi zmluvnymi stranami
vyplyvajuce z tejto zmluvy sa vztahuju
prisludné ustanovenia Obchodného zakonnika.

Menit' alebo dopliiovat’ obsah tejto zmluvy je
moZné len formou pisomnych dodatkov
podpisanych  zodpovednymi  zé&stupcami
zmluvnych stran.

Stastou zmluvy je ako priloha naceneny
vykaz-vymer (cenova ponuka zhotovitela)

13.5 Zmluva bola vypracovana v $tyroch rovnopi-
soch, po dva pre kaZdi zmluvni stranu. Na-
dobtida u€innost’ 15 dni po podpise zmluvy,
v pripade, Ze Ziaden uchadzaé, alebo zaujem-
ca vo verejnom obstaravani, nepodd Ziadost’
o napravu alebo namietku voéi priebehu ale-
bo vysledku verejného obstardvania,

V Trencine dia \’"‘—‘- ( M”?’

Co

iz

STAVEBNO-MONTAZNE Pﬁﬁng

Nam. sv. Anny 15, 911_01 TF}E "5;.

ol G | 658 €8 47, Mobil: 0803 2¢0 362
|E0: 117753¢4 IC DPH: SK102031

objednavatel zhotovifel®



