
ZMLUVA O DIELO 

uzavretá v zmysle § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších 
predpisov) 

Objednávateľ: 

Názov: 

Sídlo: 

Zastúpený: 

IČO: 

DIČ: 

Bankové spojenie : 
IBAN: 

Kontaktná osoba: 

Kontakt: 

(ďalej len „Objednávateľ") 

Zhotoviteľ: 

Názov: 

Sídlo: 

Právna forma: 

1. 

Zmluvné strany 

Obec Žitná Radiša 

Žitná-Radiša 105 95642 Žitná-Radiša 

Ing. Rudolf Botka - starosta obce 

00311383 

2021054365 

Prima banka, a.s. 
SK76 5600 0000 0006 4365 9001 

Ing. Rudolf Botka - starosta obce 

0905 122 343, starosta@zitna-radisa.sk 

PMR s.r.o. 

Trenčianska cesta 1337 

Zapísaný v Obchodnom registri: 

Spoločnosť s ručením obmedzeným 

Okresného súdu Trenčín 

Štatutárny orgán: Ján Ondruška 

IČO: 34 099 433 

IČ DPH: SK2020416926 

DIČ: 2020416926 

Bankové spojenie: SLSP 

Číslo účtu (IBAN): SKOS 0900 0000 0000 3852 4918 

Osoba oprávnená rokovať vo veciach zmluvných: Ján Ondruška 

Kontakt: +421 905659396 

Osoba oprávnená rokovať vo veciach technických: Ján Ondruška 

Kontakt: +421 905659396 

(ďalej len „Zhotoviteľ") 

II. 

Preambula 

Táto zmluva sa uzatvára ako výsledok verejného obstarávania zákazky na uskutočnenie 
stavebných prác s názvom: ,,Rekonštrukcia kotolne v Obecnom úrade s kultúrnym domom v 



obci Žitná - Radiša na biomasu"v zmysle§ 117 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní 
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. 

III. 

Predmet zmluvy 

3.1 Predmetom zmluvy je uskutočnenie stavebných prác pod názvom „Rekonštrukcia kotolne v 
Obecnom úrade s kultúrnym domom v obci Žitná - Radiša na biomasu",na parcele č. 
1163/lv katastrálnom území Žitná(ďalej len „dielo"). Stavebné práce vykoná zhotoviteľ v súlade 
s: 

a) projektovou dokumentáciou dodanou objednávateľom stavby na „Rekonštrukcia
kotolne v Obecnom úrade s kultúrnym domom v obci Žitná - Radiša na biomasu",

b) príslušnými záväznými STN a ostatnými normami platnými v SR,

c) stavebným zákonom č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku
(stavebný zákon) v znení neskorších predpisov a súvisiacimi vykonávacími predpismi,

d) súťažnými podkladmi objednávateľa pre účasť vo verejnej súťaži na obstaranie
predmetu zmluvy,

e) ustanoveniami tejto zmluvy.

3.2 Zhotoviteľ sa zaväzuje plniť svoj záväzok osobne - svojimi pracovníkmi alebo aj k čiastočnému 
plneniu prostredníctvom tretej osoby. V prípade, ak svoj záväzok (jeho časť) plní zhotoviteľ 
prostredníctvom tretej osoby, zodpovedá voči objednávateľovi ako keby záväzok (jeho časť) 
vykonával sám. 

3.3 Objednávateľ sa zaväzuje, že dokončené dielo - stavebné práce prevezme a zaplatí za jeho 
zhotovenie dohodnutú cenu. 

3.4 Všetky veci potrebné na vlastné zhotovenie diela obstará zhotoviteľ, dielo zhotoví na vlastné 
náklady a na svoje nebezpečenstvo a zodpovednosť. 

IV. 
čas plnenia 

4.1 Zmluvné strany dohodli nasledovné termíny: 
odovzdanie staveniska: do 5 dní od doručenia písomnej výzvy objednávateľa 
začatie stavebných prác: nasledujúci deň po dni odovzdania staveniska 
ukončenie stavebných prác: do 90 dní od začatia stavebných prác 
uvoľnenie staveniska: do S dní po odovzdaní a prevzatí prác 

4.2 Zmluvné termíny uvedené v bode 4.1 sú termíny najneskoršie prípustné a neprekročiteľné s 
výnimkou: 
- vyššej moci,
- nemožnosť vykonávať stavebné práce z dôvodu nepriaznivého počasia
- vydania príkazov a zákazov vládnych alebo miestnych správnych orgánov, ak neboli vyvolané

situáciou u zhotoviteľa.

4.3 Ak zhotoviteľ ukončí v súlade s touto zmluvou dielo alebo jeho dohodnutú časť na odovzdanie 
pred dohodnutým termínom, objednávateľ prevezme toto dielo alebo jeho časť pred 
dohodnutým termínom plnenia v zmysle tejto zmluvy a zaplatí dohodnutú cenu (jej časť). 

4.4 Ak zhotoviteľ mešká s dodaním podľa zmluvného termínu, .bude Objednávateľ žiadať náhradu 
škody v zmysle§ 373 a nasledujúcich Obchodného zákonníka, pričom zmluva zostáva v platnosti. 



4.5 V prípade zastavenia prác z viny Objednávateľa budú vykonané práce odúčtované podľa stupňa 
rozpracovanosti a podľa skutočne zdokladovaných nákladov zo strany Zhotoviteľa. 

v. 

Cena 

5.1 Zmluvná cena je dohodnutá v súlade so zákonom NR SR č. 18/1996 Z .z. o cenách v znení 
neskorších predpisov a vyhláškou MF SR č. 87 /1996 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon NR SR č. 
18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov a sú v nej zahrnuté všetky náklady, 
súvisiace s plnením záväzku zhotoviteľa podľa tejto zmluvy. 

5.2 Cena za dodanie celej zákazky je určená v eurách nasledovne (doplní uchádzač): 

cena bez DPH 148809,14 

DPH 29761,83 
cena spolu s DPH 178570,97 
slovomstosedemdesiatosemtisícpäťstosedemdesiateurdeväťdesiatsedemcentov EUR vrátane 
DPH 

5.3 Cena diela je stanovená na základe oceneného zadania s výkazom výmer v rámci verejného 
obstarávania zákazky. 

5.4 Cena za dielo bez DPH bude cenou maximálnou pre dohodnutý rozsah prác podľa rozpočtu diela 
a termínu realizácie diela. 

S.S K zmene ceny môže dôjsť v prípade zmeny zákonnej sadzby DPH. Ostatné zmeny ceny nie sú
prípustné. 

5.6 Ak sa počas realizácie diela objaví potreba činností nezahrnutých do technickej dokumentácie, 
pokiaľ tieto činnosti neboli predvídateľné v čase uzavretia zmluvy (viac práce), môže sa 
zhotoviteľ domáhať primeraného zvýšenia ceny. Viac práce môžu byť vykonané výlučne v súlade 
s účinným zákonom o verejnom obstarávaní. 

Vl. 

Platobné podmienky 

6.1 Objednávateľ neposkytuje preddavok na realizované práce. 

6.2 Zhotoviteľ je oprávnený vyhotoviť faktúru aj po zrealizovaní časti prác po dohode 
s objednávateľom a na základe odsúhlasenia skutočne realizovaných prác objednávateľom. 

6.3 Prílohou faktúry bude zisťovací protokol o vykonaných stavebných prácach a stavebným 
dozorom odsúhlasený súpis vykonaných prác a dodávok. 

6.4 Faktúra musí obsahovať náležitosti v zmysle ustanovenia § 3a ods. 1 zákona č. 513/1991 Zb. 
Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov a zákona č. 222/2004 Z. z. o DPH v znení 
neskorších predpisov a údaje podľa pokynov objednávateľa. 

6.5 Lehota splatnosti faktúr je 30 dní od poukázania finančných prostriedkov na účet obce z 
riadiaceho orgánu - poskytovateľa nenávratného finančného príspevku. V prípade požiadavky 
objednávateľa sa zhotoviteľ zaväzuje objednávateľovi poskytnúť bezúročnú pôžičku na 
prefinancovanie stavby do doby prevodu príslušnej sumy prostriedkov na projekt 
z poskytovateľa NFP na účet obce. Záloha sa neposkytuje. 

6.6 Fakturáciou bude uhradená cena diela až do výšky 90% z celkovej dojednanej ceny. 

6.7 Čiastka rovnajúca sa 10% z celkovej dojednanej ceny slúži ako.kolaudačná rata. 

6.8 Kolaudačná rata bude uhradená na základe daňového dokladu vystaveného zhotoviteľom, v 
ktorom bude uvedené, že ide o konečnú faktúru. 



6.9 Zhotoviteľovi vzniká právo vystaviť konečnú faktúru dňom nasledujúcim po dni vydania 
právoplatného kolaudačného rozhodnutia. 

6.10 Faktúra s povinnými prílohami bude predkladaná v dvoch vyhotoveniach. 

6.11 Ak faktúra nebude úplná alebo bude obsahovať nesprávne údaje vrátane príloh k faktúre, bude 
takáto faktúra zhotoviteľovi vrátená. Zhotoviteľ je povinný predlofä novú faktúru, v takom 
prípade sa bude lehota splatnosti faktúry odvíjať od termínu predloženia novej faktúry. 

6.12 V prípade zastavenia prác z viny objednávateľa budú vykonané práce od účtované podľa 
skutočne zdokladovaných nákladov zo strany zhotoviteľa. 

VII. 

Povinnosti zhotoviteľa 

7.1 Zhotoviteľ sa zavazuJe, že všetky vykonávané práce bude zabezpečovať so svojimi 
zamestnancami, resp. subdodávateľmi, ktorí spÍňajú kvalifikačné predpoklady, t. j. jeho 
zamestnanci, resp. zamestnanci subdodávateľa majú doklady preukazujúce splnenie ich 
kvalifikačných predpokladov a technických schopností, a to počas doby vykonávania stavebných 
prác. 

7.2 Zhotoviteľ je povinný mať k dispozícii personálne a technické kapacity, potrebné na vykonávanie 
prác na najvyššej úrovni a zaväzuje sa k ich zachovaniu počas celej doby trvania zmluvného 
vzťahu založeného medzi zhotoviteľom a objednávateľom. V prípade porušenia tejto povinnosti, 
ak zhotoviteľ nevykoná nápravu, t. j. nesplní túto povinnosť ani v lehote dvoch pracovných dní 
odo dňa doručenia výzvy objednávateľa zhotoviteľovi (písomne alebo e-mailom) na vykonanie 
predmetnej nápravy, považuje sa to za podstatné porušenie zmluvnej povinnosti zhotoviteľa, 
resp. nečinnosť zhotoviteľa v tomto smere zakladá podstatné porušenie zmluvy o dielo. 

7 .3 V rámci vykonávania svojho diela podľa tejto zmluvy sa zhotoviteľ zaväzuje: 
a) dodržať všetky ustanovenia stavebného povolenia a jeho dodatkov, v prípade zmeny

stavebného povolenia dodržať aj všetky jeho ustanovenia, počnúc dňom, ako mu bude táto
zmena stavebného rozhodnutia doručená,

b) zabezpečiť, aby počas realizácie diela nedošlo k nežiaducemu obmedzeniu prevádzky objektu
objednávateľa, okolitých priestorov a verejných komunikácií a podľa potreby zabezpečiť
počas vykonávania diela, bezpečnosť a plynulosť cestnej a pešej premávky,

c) vykonať zameranie a technickú prípravu realizácie diela štandardným spôsobom (aj podľa
požiadaviek a podkladov objednávateľa alebo jeho zástupcu),

d) zabezpečiť dodávku materiálu potrebného na realizáciu diela a jeho dopravu
e) naložiť, odviesť a uložiť na príslušnú organizovanú skládku odpadu, stavebný odpadový,

obalový a iný materiál, vzniknutý pri plnení diela podľa tejto zmluvy v zmysle zák. 223/2001 Z.
z. v znení neskorších predpisov,

f) zabezpečiť, aby všetky prvky, mechanizmy a strojné zariadenia použité na vyhotovenie diela
spÍňali požiadavky bezpečnej prevádzky, ako aj zabezpečiť bezpečný technický stav strojných
a technologických zariadení používaných na stavbe (predpísané odborné prehliadky a skúšky,
atď.),

g) zabezpečiť vykonanie obhliadky všetkých konštrukcií a prác (aj zakrytých) zhotoviteľa
stavebným dozorom a zástupcom objednávateľa výzvou v stavebnom denníku,

h) za poškodenie alebo zničenie diela alebo jednotlivých častí diela zodpovedať až do
odovzdania celého diela podľa tejto zmluvy objednávateľovi,

i) vykonať dielo vo vlastnom mene, na vlastnú zodpovednosť a s riadnou odbornou
starostlivosťou, dodržiavať všetky bezpečnostné a protipožiarne opatrenia v zmysle
príslušných platných právnych predpisov, noriem a požiadav�ek objednávateľa,

j) dodržať všetky záväzné i doporučené (nezáväzné) STN súvisiace s predmetom tejto zmluvy,



k} na všetky zabudované komponenty zabezpečiť potrebné certifikáty a atesty v zmysle
legislatívou stanovených požiadaviek.

7.4 Zhotoviteľ je povinný ako prílohu k zmluve objednávateľovi predložiť čestné prehlásenie o tom, 
že počas prác nebude on, ani jeho subdodávatelia, porušovať Zákon o nelegálnej práci a 
nelegálnom zamestnávaní č. 82/2005 Z. z. v znení neskorších predpisov. Prípadné sankcie za 
nelegálne zamestnávanie uložené príslušnými kontrolnými orgánmi objednávateľovi, týkajúce sa 
realizácie zmluvného diela, objednávateľovi preplatí v plnej výške zhotoviteľ. 

VIII. 

Subdodávateľ 

8.1 Zhotoviteľ sa zaväzuje, že určité časti práce bude zabezpečovať subdodávateľmi, ktorých určil 
v ponuke. 

8.2 V prípade zmeny subdodávateľa počas trvania zmluvy, je povinný zhotoviteľ najneskôr v deň, 
ktorý predchádza dňu, v ktorom má zmena subdodávateľa nastať, oznámiť objednávateľovi 
zmenu subdodávateľa a v tomto oznámení uviesť min. nasledovné: 

podiel zákazky, ktorý má v úmysle zadať tretím osobám, 
navrhovaných subdodávateľov a predmety subdodávok, 
údaje o osobe oprávnenej konať za subdodávateľa v rozsahu meno a priezvisko, adresa 
pobytu 
čestné vyhlásenie, že každý subdodávateľ spÍňa alebo najneskôr v čase plnenia bude 
spÍňať podmienky podľa § 32 ods. 1 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o 
zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení. 

8.3 V prípade pochybností môže overiť údaje subdodávateľa objednávateľ sám vyžiadaním si 
potrebných dokladov podľa § 32, ods. 2 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o 
zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení. 

8.4 Poskytnutie zmluvného plnenia prostredníctvom subdodávateľa nezbavuje zhotoviteľa zmluvnej 
povinnosti riadne splniť svoje zmluvné záväzky. 

8.5 Objednávateľ je oprávnený zakázať prítomnosť, resp. vstup zamestnancom subdodávateľa, resp. 
iným osobám, vykonávajúcim v jeho mene stavebné práce, na základe ich zmluvného vzťahu, v 
mieste výkonu stavebných prác, ktorým nebol objednávateľom vopred udelený písomný súhlas 
na vykonávanie stavebných prác, resp. o ktorých zhotoviteľ vopred písomne neinformoval 
objednávateľa. 

8.6 V prípade zapojenia subdodávateľa môže obje8návateľ v odôvodnených prípadoch požiadať 
zhotoviteľa, aby zhotoviteľ namiesto zapojeného subdodávateľa využíval práce iného 
subdodávateľa. Odôvodnenými prípadmi sú, ak subdodávateľ vykoná stavebné práce nekvalitne 
a neodborne, alebo v rozpore s odsúhlasenou projektovou dokumentáciou a popisom 
stavebných prác, napriek tomu, že stavebný dozor na to upozornil zhotoviteľa. Po oboznámení 
sa s odôvodnením objednávateľa zhotoviteľ nesmie zamietnuť požiadavku na výmenu 
subdodávateľa a je povinný najneskôr do desiatich pracovných dní zapojiť nového 
subdodávateľa na základe predchádzajúceho písomného súhlasu objednávateľa alebo plnenie 
zabezpečiť sám. 

8.7 V prípade zapojenia subdodávateľa, zhotoviteľ zodpovedá za dodržiavanie svojich povinností 
podľa zmluvy o dielo tak, ako keby stavebnú činnosť vykonávanú subdodávateľom vykonával 
sám. Povinnosťou zhotoviteľa je vytvorenie podmienok potrebných k zosúladenému 
vykonávaniu stavebných prác svojich subdodávateľov, ako aj koordinácia činnosti 
subdodávateľov. 

IX. 

Dodacie podmienky 

9.1 Odovzdanie staveniska: 



9.1.1 Objednávateľ je povinný zabezpečiť zhotoviteľovi bezplatné užívanie priestoru staveniska 

po dobu trvania stavby a dobu potrebnú na vypratanie staveniska. 

9.1.2 Zhotoviteľ si zabezpečí označenie staveniska s uvedením potrebných údajov o stavbe 
a účastníkoch výstavby. 

9.1.3 Zhotoviteľ si zabezpečí prevádzkové, sociálne, výrobné zariadenia staveniska. Náklady na 

prevádzku, údržbu a likvidáciu sú súčasťou zmluvnej ceny. 

9.2 Realizácia diela: 

9.2.1 Zhotoviteľ svojou činnosťou nesmie narušiť bezpečnosť osôb nachádzajúcich sa v blízkosti 

staveniska. 

9.2.2 Zhotoviteľ v prípade potreby zabezpečí na svoje náklady vytýčenie všetkých existujúcich 

vedení u ich správcov pred začatím stavebných prác. 

9.2.3 Zamestnanci objednávateľa môžu vstupovať na stavenisko len pokiaľ sú poverení funkciou 

stavebného dozoru alebo inou kontrolnou a dozornou činnosťou a preukážu sa príslušným 

oprávnením. 

9.2.4 Po termíne odovzdania a prevzatia stavby môže zhotoviteľ ponechať na stavenisku len 

stroje, dopravné mechanizmy a materiál potrebný na odstránenie chýb a nedorobkov, s 

ktorými objednávateľ dodávku prevzal. Po odstránení chýb a nedorobkov je zhotoviteľ 

povinný vypratať stavenisko do S dní a upraviť stavenisko tak, ako mu to ukladá zmluva, 

projektová dokumentácia. 
9.2.S Zhotoviteľ vykonáva činnosti spojené s predmetom diela na vlastnú zodpovednosť podľa 

zmluvy, pričom rešpektuje technické špecifikácie, právne a technické predpisy, vyhlášky 

platné v SR, najmä stavebný zákon, zákon o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci, 
vyhlášku o bezpečnosti práce a technických zariadení pri stavebných a montážnych 
prácach, zákon o životnom prostredí, zákon o odpadoch a o nakladaní s odpadmi, zákon o 
ovzduší, zákon o vodách, zákon o požiarnej ochrane, Slovenské technické normy, zákon č. 

264/1999 Z. z. o technických požiadavkách na výrobky a o zmenách a doplnení niektorých 

zákonov, Všeobecné technické požiadavky kvality stavieb. Zhotoviteľ je povinný 

preukázateľne poučiť všetkých zamestnancov pracujúcich na stavbe o bezpečnosti a 
ochrane zdravia pri práci. 

9.2.6 Objednávateľ bude organizovať kontrolné dni na stavbe minimálne jedenkrát mesačne. 

9.2.7 Materiály, stavebné diely a výrobky zabezpečované zhotoviteľom musia byť dokladované 
certifikátmi v zmysle zákona č. 264/1999 Z. z. o technických požiadavkách na výrobky a 

posudzovaní zhody a o zmene a doplnení niektorých zákonov a tie materiály, ktoré tieto 

doklady nebudú mať, resp. nebudú zodpovedať zmluve a požadovaným skúškam, musí 

zhotoviteľ na vlastné náklady odstrániť a nahradiť bezchybnými. Z tohto dôvodu vzniknuté 

škody znáša zhotoviteľ. Objednávateľ môže stanoviť termín na odstránenie chýb 
primeraný ich rozsahu. Objednávateľ má v prípade nedodržania termínu odstránenia chýb 
zhotoviteľom právo na odstúpenie od zmluvy. 

9.2.8 Zhotoviteľ musí bez meškania a písomne informovať objednávateľa o vzniku akejkoľvek 
udalosti, ktorá bráni alebo sťažuje realizáciu predmetu zmluvy. 

9.2.9 V prípade, že dôjde k zmene osoby stavbyvedúceho alebo koordinátora bezpečnosti 
stavby, zhotoviteľ bude povinný túto skutočnosť oznámiť objednávateľovi bez zbytočného 

odkladu. 

9.3 Stavebný dozor: 

9.3.1 Objednávateľ, alebo ním poverená osoba pri realizácii stavby podľa zmluvy vykonáva 

stavebný dozor (§ 46b zákon č. 50/1976 Zb. Stavebný zákon v platnom znení). Za tým 

účelom má prístup na pracoviská a sklady, kde sa zmluvné výkony a ich súčastí realizujú 

alebo skladujú. Na vyžiadanie mu musia byť predložené výkresy, vzorky materiálov a iné 

podklady súvisiace s predmetom zmluvy, ako aj výsledky kontrol kvality - atesty. 



9.3.2 Stavebný dozor je oprávnený po písomnom súhlase objednávateľa nariadiť zhotoviteľovi 
akékoľvek zmeny tovarov, kvality a rozsahu prác, ktoré považuje podľa svojho názoru za 
nevyhnutné a primerané. 

9.3.3 Zhotoviteľ je povinný podľa pokynov stavebného dozoru: 
- zvýšiť alebo znížiť rozsah prác uvedených v zmluve,
- nevykonať práce, ktoré stavebný dozor na nevykonanie určí,
- zmeniť druh alebo kvalitu prác
- zmeniť výšku, smer, plochu alebo rozmery ktorejkoľvek časti diela,
- zmeniť postup, termín vykonania prác alebo ich častí.

Tieto zmeny nie sú v žiadnom prípade dôvodom na odstúpenie od zmluvy a budú ocenené
v súlade so zmluvou.

9.3.4 Stavebný dozor je oprávnený dať pokyny, ktoré sú potrebné na vykonanie prác podľa 
zmluvy zhotoviteľovi v stavebnom denníku. 

9.3.5 Ak považuje zhotoviteľ pokyny stavebného dozoru za neoprávnené alebo neúčelné, musí 
uplatniť svoje výhrady zápisom v stavebnom denníku. Pokyny musí na opätovné 
požiadanie vykonať, pokiaľ nie sú v rozpore s príslušnými technologickými postupmi, alebo 
neodporujú právnym predpisom, alebo nariadeniam miestnej alebo štátnej správy. Ak s 
takými prácami budú spojené viac náklady, tie potom znáša objednávateľ. Ak takéto práce 
ovplyvnia postup prác, objednávateľ pristúpi na primeranú úpravu zmluvy z dôvodu 
časového sklzu. 

9.3.6 Zhotoviteľ je povinný zabezpečiť účasť svojich zamestnancov na preverovaní svojich 
dodávok a prác, ktoré vykonáva stavebný dozor, a robiť okamžité opatrenia na 
odstránenie vytknutých závad a odchýlok od dokumentácie. 

9.3.7 Žiadna časť diela nesmie byť zakrytá bez predchádzajúceho súhlasu stavebného dozoru. 
Zhotoviteľ je povinný vyzvať stavebného dozoru a umožniť mu skontrolovanie akejkoľvek 
časti diela, ktorá má byť zakrytá. Zhotoviteľ aspoň 3 pracovné dni vopred oznámi 
stavebnému dozoru, že časť diela bude zakrývať. 

9.3.8 Funkciu stavbyvedúceho bude ako oprávnená osoba vykonávať Jozef Bátora, číslo 
osvedčenia: 00387*20-30* 

9.4 Stavebný denník: 

9.4.1 Zhotoviteľ je povinný odo dňa prevzatia staveniska viesť stavebný denník v jazyku 
slovenskom, a to v originály a vo dvoch kópiách. Jednu kópiu je povinný uložiť oddelene 
od originálu, aby bola k dispozícii v prípade straty alebo zničenia originálu. Ďalšiu kópiu 
stavebného denníka si odoberá stavebný dozor. 

9.4.2 Denné záznamy sa píšu do knihy s očíslovanými listami, jednak pevnými, jednak 
perforovanými pre dva oddeliteľné prepisy, ktoré sa číslujú zhodne s pevnými listami. 
Denné záznamy sa zapisujú zásadne v ten deň, keď sa práce vykonali alebo nastali 
okolnosti, ktoré sú predmetom zápisu. Len výnimočne sa tak môže urobiť v nasledujúci 
deň. Pri denných záznamoch sa nesmú vynechať voľné miesta. 

9.4.3 Do denníka sa zapisujú všetky skutočnosti rozhodujúce pre plnenie zmluvy, najmä údaje o 
časovom postupe prác a ich kvality, zdôvodnenie odchýlok vykonávaných prác od 
projektovej dokumentácie, údaje dôležité pre posúdenie hospodárnosti prác a údaje 
nevyhnutné pre posúdenie prác orgánmi štátnej správy. 

9.4.4 Záznamy v stavebnom denníku je oprávnený robiť stavbyvedúci, prípadne jeho zástupca a 
ich predstavení. Okrem nich sú oprávnení robiť záznam generálny projektant, stavebný 
dozor objednávateľa, jeho predstavení, orgány štátneho stavebného dohľadu, prípadne 
iné príslušné orgány štátnej správy. 

9.4.5 Počas pracovnej doby musí byť denník na stavbe _trvale prístupný. Povinnosť viesť 
stavebný denník končí dňom odovzdania a prevzatia prác. 

9.5 Odovzdanie stavby resp. časti stavby: 



9.5.1 Dielo sa povazuJe za dodané ak je urobené protokolárne odovzdanie a prevzatie. 

Podmienkou odovzdania a prevzatia diela je úspešné vykonanie všetkých skúšok 

predpísaných osobitnými predpismi, záväznými normami a projektovou dokumentáciou, 

ktoré zabezpečí zhotoviteľ. Doklady o týchto skúškach budú podmienkou prevzatia diela. 

9.5.2 Prevzatím ucelenej časti prechádza vlastnícke právo a nebezpečenstvo škody na 

objednávateľa. 

9.5.3 Prevzatie predmetu diela alebo jeho časti môže byť odmietnuté pre chyby a to až do ich 

odstránenia. 

9.5.4 Zhotoviteľ je povinný najneskôr 3 dni vopred oznámiť objednávateľovi, kedy bude dielo 

pripravené na odovzdanie. 

9.5.5 Zhotoviteľ je povinný pri preberacom konaní odovzdať objednávateľovi: 

projektovú dokumentáciu skutočného vyhotovenia so zakreslením všetkých zmien 

podľa skutočného stavu vykonaných prác, 

- zoznam zariadení, ktoré sú súčasťou odovzdávanej dodávky, ich návody na obsluhu v

slovenskom jazyku, resp. v inom jazyku ale s overeným prekladom do slovenského

jazyka,

- zápisnice a osvedčenia o vykonaných skúškach použitých materiálov,

- zápisnice o preverení prác a konštrukcií v priebehu zakrytých prác,

- doklady o vykonaných funkčných skúškach,

- stavebné denníky,

- doklad o nakladaní s odpadmi vzniknutými počas stavby.

Absencia niektorého z týchto dokladov je dôvodom pre nezačatie preberacieho konania. 

9.5.6 Zápisnicu o prevzatí stavebných prác vyhotoví objednávateľ, ak nebolo dohodnuté inak. 

9.5.7 Ak objednávateľ odmieta prevzatie diela, je povinný uviesť dôvody. Po odstránení 

nedostatkov opakuje sa konanie v nevyhnutnom rozsahu a spíše sa dodatok k pôvodnej 

zápisnici. 

9.5.8 Objednávateľ je oprávnený odmietnuť prevzatie stavby v prípade, že stavba nie je dodaná 

v súlade so zmluvnými podmienkami a má závažné vady a nedorobky, ktoré bránia 

bezpečnému a plynulému užívaniu diela, až do ich odstránenia. 

9.5.9 Vadou sa rozumie odchýlka v kvalite, rozsahu a parametroch diela stanovených touto 

zmluvou a projektovou dokumentáciou a rozpor so všeobecne záväznými technickými 

normami a predpismi. 

9.S.10Nedorobkom sa rozumie nedokončená práca oproti projektovej dokumentácii.

X. 

Zodpovednosť za škody na diele 

10.1 Zhotoviteľ znáša zodpovednosť za škody na diele až do doby odovzdania a prevzatia diela 

objednávateľovi. To znamená, že zodpovednosť za škody na diele prejde na objednávateľa 

okamihom odovzdania a prevzatia diela podľa tejto zmluvy. Rovnako tak nesie zhotoviteľ aj 

zodpovednosť za škody {straty) na materiáloch, hmotách a zariadeniach, ktoré využíva a 

použije k vykonaniu diela. 

10.2 Zhotoviteľ je povinný byť poistený proti škodám spôsobeným jeho činnosťou vrátane možných 

škôd pracovníkov zhotoviteľa, a to až do výšky ceny diela. Doklady o poistení je povinný na 

požiadanie predložiť objednávateľovi. 

10.3 Zhotoviteľ je povinný poistiť nedokončené dielo proti škodám spôsobeným živelnou 

pohromou. Doklady o poistení je povinný na požiadanie predložiť objednávateľovi. Náklady na 

poistenie nesie zhotoviteľ a má ich zahrnuté v zmluvnej dojednanej cene. 

XI. 

Zodpovednosť za vady a záruky 



11.1 Zhotoviteľ ručí za to, že dielo má v dobe prevzatia zmluvne dohodnuté vlastnosti, že 
zodpovedá technickým normám a predpisom SR, a že nemá vady, ktoré by rušili, alebo 
znižovali hodnotu alebo schopnosť jeho používania k zvyčajným alebo v zmluve 
predpokladaným účelom. 

11.2 Záručná doba na dielo podľa tejto zmluvy je 60 mesiacov a začína plynúť nasledujúcim dňom 
odo dňa podpisu protokolu o odovzdaní a prevzatí diela. V záručnej dobe musí dielo vykazovať 
kvalitatívne vlastnosti a prevádzkovú spôsobilosť primeranú obvyklému opotrebeniu bežným 
užívaním. 

11.3 Zhotoviteľ bude počas záručnej lehoty povinný odstrániť vady diela, na ktoré sa vzťahuje 
záručná lehota, na svoje náklady a bez zbytočného odkladu po doručení oznámenia o vade 
diela. 

11.4 Objednávateľ sa zaväzuje, že prípadnú reklamáciu vady diela uplatní bezodkladne po jej zistení 
písomne do rúk zástupcu zhotoviteľa. 

11.5 Zhotoviteľ telefonicky a taktiež písomne oznámi termín nástupu k odstráneniu vád, ktorý však 
nesmie byť dlhší ako dva pracovné dni od doručenia písomnej reklamácie. 

11.6 Zhotoviteľ sa zaväzuje odstrániť reklamované vady do 10 dní od začatia ich odstraňovania, ak 
nedôjde k písomnej dohode o inom termíne a ku ktorej sa zhotoví obojstranne potvrdený 
zápis. 

11.7 Ak zhotoviteľ nenastúpi k odstráneniu reklamovanej vady v dohodnutom termíne, je 
objednávateľ oprávnený poveriť odstránením vady inú odbornú právnickú alebo fyzickú osobu. 
Všetky takto vzniknuté náklady uhradí objednávateľovi zhotoviteľ. 

11.8 Ak objednávateľ v reklamácii výslovne uvedie, že sa jedná o haváriu, je zhotoviteľ povinný 
nastúpiť a zahájiť odstraňovanie vád (havárie) najneskôr do 24 hodín po doručení reklamácie 
(oznámenia). 

11.9 Ak je vada, ktorá podstatne ovplyvňuje použiteľnosť dodávky zavinená zhotoviteľom, je 
zhotoviteľ povinný uhradiť objednávateľovi škodu v zmysle § 373 a nasl. Obchodného 
zákonníka. 

XII. 

Zmluvné pokuty 

12.1 V prípade, že zhotoviteľ nedodá predmet zmluvy v dohodnutom termíne, Objednávateľ má 
právo na zmluvnú pokutu vo výške 0,1 % zo zmluvnej ceny zákazky za každý deň omeškania. 

12.2 Pri nedodržaní termínu zo strany objednávateľa podľa bodu 4.3 zaplatí objednávateľ 
zhotoviteľovi úrok z omeškania vo výške v zmysle ustanovení Obchodného zákonníka. 

12.3 Pokiaľ zhotoviteľ neodstráni nedorobky alebo závady uvedené v zápisnici o odovzdaní a 
prevzatí diela v dojednanom termíne, uhradí objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 20 EUR 
za každý nedorobok alebo závadu, u ktorých je v omeškaní a to za každý deň omeškania. 

12.4 Pokiaľ zhotoviteľ nenastúpi v stanovenom a dohodnutom termíne, najneskôr však v lehote do 
dvoch pracovných dní odo dňa doručenia reklamácie objednávateľa k odstraňovaniu 
reklamovanej vady (prípadne vád) je povinný uhradiť objednávateľovi zmluvnú pokutu 25 EUR 
za každ' reklamovanú vadu, na ktorej odstránenie nenastúpil v stanovenej a dojednanej 
lehote a to za každý deň omeškania. 

12.5 Ak objednávateľ v reklamácii označí, že sa jedná o závadu, ktorá bráni riadnemu užívaniu diela, 
prípadne ak hrozí nebezpečenstvo škody veľkého rozsah_u (havária), je dojednaná oboma 
zmluvnými stranami zmluvná pokuta v dvojnásobnej výške. t.j. 330 EUR za každú reklamovanú 
závadu a to za každý deň omeškania. 



12.6 V prípade, že zhotoviteľ poruší povinnosť uvedenú v bode 8.2, objednávateľ má právo na 

zmluvnú pokutu vo výške 500 EUR za každé jednotlivé porušenie tejto povinnosti. 

12.7 Zmluvné pokuty a úroky z omeškania, dohodnuté touto zmluvou hradí rovinná strana 

nezávisle od toho, či a v akej výške vznikne druhej zmluvnej strane v tejto súvislosti škoda, 

ktorú možno vymáhať samostatne. 

12.8 Zaplatením zmluvnej pokuty objednávateľovi nezaniká právo na náhradu škody, spôsobenej 

nedodaním diela v dohodnutom termíne a v dohodnutej kvalite. 

12.9 Po účinnosti zmluvyzhotoviteľ zložil na bankový účet objednávateľa zábezpeku vo výške 

10.000,- EUR. Táto zábezpeka slúži na úhradu zmluvných sankcií, náhrady škody a ostatných 

pohľadávok, ktoré vzniknú objednávateľovi voči zhotoviteľovi na základe tejto zmluvy alebo v 

súvislosti s ňou. V prípade vzniku pohľadávky objednávateľa voči zhotoviteľovi, objednávateľ 

oznámi zhotoviteľovi výšku tejto pohľadávky a jej úhradu zo sumy zloženej zábezpeky. Výška 

zloženej zábezpeky sa tým zníži o príslušnú sumu a zhotoviteľ je povinný najneskôr do 7 dní po 

doručení takéhoto oznámenia zaplatiť objednávateľovi (prevodom na bankový účet) takú 

sumu, ktorou doplní zloženú zábezpeku na dohodnutú výšku 10.000,- EUR. Nedoplnenie sumy 

zábezpeky podľa predchádzajúcej vety v stanovenej lehote je porušením zmluvnej povinnosti 

podstatným spôsobom. Po zaplatení celej ceny diela podľa bodu 5.2 tejto zmluvy, je zhotoviteľ 

oprávnený požiadať objednávateľa o vrátenie zloženej zábezpeky, resp. jej nevyčerpanej časti a 

objednávateľ je v takom prípade povinný vrátiť zábezpeku, resp. jej nevyčerpanú časť 

zhotoviteľovi najneskôr do 7 dní od kedy mu zhotoviteľ svoju žiadosť doručil. 

12.10 Zábezpeku podľa predchádzajúceho bodu môže zložiť zhotoviteľ aj vo forme bankovej záruky, 

ktorá umožní jej uplatnenie v zmysle predchádzajúceho bodu na uhrádzanie tam uvedených 

pohľadávok a v tejto bankovej záruke musí byť jedinou podmienkou uhradenia pohľadávky 

nárok vznesený objednávateľom bez dodatočných obmedzení stanovených bankou alebo 

zhotoviteľom. V prípade čerpania finančných prostriedkov z bankovej záruky je zhotoviteľ 

povinný doplniť výšku bankovej záruky do 7 dní tak aby zodpovedala požadovanej výške, teda 

10.000,- EUR. Nedoplnenie sumy zábezpeky podľa predchádzajúcej vety v stanovenej lehote je 

porušením zmluvnej povinnosti podstatným spôsobom. Po zaplatení celej ceny diela podľa 

bodu 5.2 tejto zmluvy, je zhotoviteľ oprávnený požiadať objednávateľa o vrátenie záručnej 

listiny, a objednávateľ je v takom prípade povinný vrátiť záručnú listinu, ak už nemá žiadne 

nároky, ktoré by z nej mohol uplatňovať, a to najneskôr do 7 dní od kedy mu zhotoviteľ svoju 

žiadosť doručil. 

XIII. 

Vyššia moc 

13.1 Za porušenie záväzkov vyplývajúcich zo Zmluvy sa nebude považovať také porušenie, pri 

ktorom plneniu záväzkov zabránili akékoľvek okolnosti zapríčinené vyššou mocou, ktoré vznikli 

až po podpísaní zmluvy oboma Zmluvnými stranami. 

13.2 Pojem „vyššia moc", tak ako je použitý v Zmluve, znamená nehody bez ľudského zavinenia, 

štrajky alebo iné priemyselné nepokoje, činy verejného nepriateľa, teroristické činy, vyhlásené 

a nevyhlásené vojny, blokády, vzbury, povstania, epidémie, zosuvy pôdy, zemetrasenia, búrky, 

zásahy bleskom, záplavy, povodne, zosuvy pôdy po dažďoch, občianske nepokoje, výbuchy a 

iné podobné nepredvídané udalosti, ktoré sa vymykajú kontrole a ktoré sa nedajú prekonať ani 

s využitím maximálneho úsilia. 

13.3 Zmluvné strany sú povinné prijať všetky dostupné opatrenia, aby sa škody spôsobené vyššou 

mocou znížili na minimum. 

13.4 Ak nastane na strane niektorej zo zmluvných strán prípad „vyššej moci", je táto zmluvná strana 

povinná o tejto skutočnosti bezodkladne informovať druhú zmluvnú stranu, vrátane podstaty, 



predpokladanej dÍžky a očakávaného dopadu prípadu, a to prostredníctvom doporučeného 
listu s doručenkou. 

XIV. 
Riešenie sporov 

14.1 Ak sa vyskytnú rozpory v dokumentoch a plnení zmluvy majú prioritu; 
- Zmluva o dielo,
- Súťažné podklady,
- Ponuka (vrátane návrhu ceny),
- Technické špecifikácie prác,
- Všeobecné technické podmienky.

14.2 V prípade sporov, ktoré nebude možné riešiť dohodou zmluvných strán, požiada jedna zo 
zmluvných strán o rozhodnutie súd. 

14.3 Spory zmluvných strán neoprávňujú zhotoviteľa zastaviť plnenie predmetu zmluvy. 

14.4 Zmluvný vzťah sa bude riadiť právnym poriadkom platným na území SR. Spory bude 
rozhodovať príslušný súd SR. 

xv. 

Ostatné práva a povinnosti 

15.1 Zmluvné strany sa zaväzujú zachovať mlčanlivosť o akýchkoľvek poskytnutých údajoch a 
informáciách, okrem informácií, ktoré je potrebné zverejniť podľa osobitných zákonov. 

15.2 Objednávateľ je oprávnený vykonať kontrolu diela u zhotoviteľa podľa jeho vlastného 
uváženia. 

15.3 Zhotoviteľ sa zavazuJe že strpí výkon kontroly/auditu/overovania súvisiaceho 
s uskutočňovanými prácami oprávnenými osobami kedykoľvek počas platnosti a účinnosti 
Zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku uzavretou medzi objednávateľom a 
poskytovateľom príspevku. Oprávnené osoby na výkon kontroly/auditu/overovania na mieste 
sú najmä poskytovateľ príspevku a ním poverené osoby. 

XVI. 

Odstúpenie od zmluvy 

16.1 Objednávateľ je oprávnený odstúpiť od zmluvy v prípade podstatného porušenia tejto zmluvy 
zo strany zhotoviteľa. 

16.2 Zmluvné strany považujú za podstatné porušenie tejto zmluvy najmä, ak zhotoviteľ: 

- mešká so splnením zmluvného termínu, dohodnutého v zmluve a ak márne uplynie
dodatočne stanovená lehota na plnenie.

- bude preukázateľne vykonávať predmet zmluvy vadne, t. j. v rozpore s podmienkami
dohodnutými v tejto zmluve Uedná sa o vady, na ktoré bol zhotoviteľ v priebehu
vykonávania predmetu zmluvy písomne upozornený objednávateľom, a ktoré napriek
tomuto upozorneniu neodstránil v primeranej lehote poskytnutej k tomuto účelu),

- v rozpore s ustanovením tejto zmluvy zastavil realizáciu diela, alebo inak prejavuje svoj
úmysel nepokračovať v plnení tejto zmluvy,

- bez súhlasu objednávateľa prevedie všetky, alebo niektoré práva a záväzky vyplývajúce z
tejto zmluvy na tretie osoby.

16.3 Zhotoviteľ môže odstúpiť od zmluvy v prípade, ak objednávateľ neplní svoje zmluvné 
povinnosti a tým zhotoviteľovi znemožní vykonávanie prác. �usí však vyzvať objednávateľa a 
určiť mu dodatočne primeranú lehotu na splnenie záväzkov vyplývajúcich zo zmluvy a písomne 
vyhlási, že v prípade neplnenia aj po stanovenom termíne od zmluvy odstúpi. 



16.4 Odstúpenie od zmluvy musí byť druhej zmluvnej strane oznámené písomne. Stavebné práce a 
dodávky realizované ku dňu odstúpenia od zmluvy sa vyúčtujú podľa zmluvných cien v 
preukázateľnom rozsahu. 

XVII. 

Záverečné ustanovenia 

17.1 Pokiaľ v tejto zmluve n·ebolo dohodnuté inak, vzájomné vzťahy zmluvných strán sa riadia 
ustanoveniami Obchodného zákonníka a právnymi predpismi SR. 

17.2 Zmeny a doplnky tejto zmluvy je možné robiť len písomnými dodatkami podpísanými 
oprávnenými zástupcami oboch zmluvných strán. Dodatky budú očíslované podľa poradia. 

17.3 K návrhom dodatkov k tejto zmluve sa zmluvné strany zaväzujú vyjadriť písomne v lehote do 
15 dní od doručenia návrhu dodatku druhej strane. 

17.4 Táto zmluva je vypracovaná v 4 vyhotoveniach, z ktorých 2 dostane objednávateľ a 2 
zhotoviteľ. 

17.5 Zmluva nadobúda platnosť jej podpisom oboma zmluvnými stranami a účinnosť až dňom 
účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP medzi prijímateľom pomoci a Poskytovateľom pomoci NFP 
na predmet zmluvy a zároveň odsúhlasením tohto procesu verejného obstarávania 
poskytovateľom pomoci. 

17.6 V prípade neschválenia žiadosti o NFP, resp. nenadobudnutí účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP 
a neodsúhlasením procesu verejného obstarávania, stráca zmluva platnosť. 

V Bánovciach nad Bebravou 24.03.2020 V Žit�ej - Radiši ?!-:.'t.: .. -?.: ... #...r!-o 

Za zhotoviteľa Za objednávateľa 

Ján Ondruška, konateľ 

Prílohy k ZoD: 

- Ocenený výkaz výmer
- Harmonogram prác
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HARMONOGRAM POSTUPU STAVEBNÝCH PRÁC V TÝŽDŇOCH 

Stavba: Rekonštrukcia kotolne v obecmon úrade s kultúrnym domom v obci Žitná Radiša 

Objednáva Obec žitná Radiša 

Zhotoviteľ PMR s.r.o., Bánovce nad Bebravou 

OBJEKT STAVBY: 

Búracia práce a stavené úpravy 

Stavebné práce 

Montáž kotlov 

Technológia 
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VERLAG 
DASHÔFER 

Název stavby: 

Druh stavby: 

Lokalita: 

Začátek výstavby: 

JKSO: 

RE:konttrukcta kotolne objektu KD a Objednatel:
OU v obci Žitná Radtta 
Zdroj tepla Projektant: 

k.ú. Žitná 1163/1 Zhotovitel: 

Konec 
výstavby: 

Zpracoval: 

Krycí list rozpočtu 

IC10IC: 

HEGAs, s.r.o., Kaštanová 182, Trinec IÔ/DIC: 

IC10IC: 

Položek: 

Panuška Datum: 

Rozpočtové náklady v€ 

6077 441O/CZ6077441 O 

21.6.2019 

A Základni rozpočtové náklady B d D�plňkové náklady C !Náklady na umist6ní stavby (NUS) 
HSV Dodávky 

Montáž 
PSV Dodávky 

Montáž 
"M" Dodávky 

Montáž 
Ostatní materiál 
Pfesun hmot a sutí 
ZRN celkem 

Základ 0% 
Základ 16% 
Základ 20% 

Projektant 

Datum. razítko a podpis 
Pozntimka: 

27 359,01 Práce presčäs 
16 271,28 Bez pevné podl. 
69 820,91 Kulturnl památka 
18 734 03 

1 006,43 
529,68 

10 377,96 
2 992,84 

147 092,15 DN celkem 
DN celkem z obj. 

0,00 
0,00IDPH 16% •

·149 809,14IDPH 20%

Objedn;:itAI 
1 

Datum, razítko a 

0,00 Zai'ízenr stavenište 
0,00 Mimostav. doprava 
0,00 Uzemní vlivy 

Provozni vlivy 
Ostatní 
NUS z rozpočtu 

,., 

0,00 NUS celkem 
O 00 NUS celkem z obj. 

ORN celkem 
ORN celkem z obj. 

0,00ICelkem bez DPH 
761!83ICelkem včetné DPH 

:::--� ... ,.. 

5'• --�'• .,.� \ 

1 
hofóvlt���-- -�-� -r

ť
, �57 t)�ŕ än�v-�:��Út;-�" , . ofr, , ,g}f 1 í"' ". , •  .. .- '-' ·3400�.1?3 • ... ',;; '·'\ Ph•�- . v,,.,., 

1. ,.•'f.t.,.._ .--.-. , t 
\ 

, .:..r..
.. _ .... 

1. 1 
·; ; ·.� ·,<ľ-�·:·.:)f l �

"· 

' .. .,,.. •::,.il'�" .,_.,. J IO ítk d . ·� -�.:-.q ,._:..-, atum, raz o a po p1s 
,' ?, _--:·-:.) , IVA r, 

0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 

0,00 
0,00 
0,00 
0,00 

148 809!14 
178 570,97 



VERL.A,G __ 1

Nutv 1tavby: 

Druh ■tavby: 

Lok1llt1: 

JKSO: 

1 
001 

1 001 
2 001 
3 001 
4 001 
6 001 
6 001 
7 001 
B 001 
o 001 
10 001 
11 001 
12 001 
13 001 

001 
14 001 

002 
002 

16 002 
18 002 
17 002 

002 
18 002 

002 

10 002 
20 002 
21 002 

002 

Rekonltrukcla kotolne objektu KD ■ OÚ v obci Žltni R1dll1 

Zdroj ttpll 

k. ú, Žltn• 118311 

Zkrtc,n popli 
Rozmt 
Zdroj tip 1 

731VD Kot1lny 
731801VD Kotel n■ dl'evnl peltty , vykon1m 45 kW 
731802VD Kotel n■ dl'evnl pelety I výkon1m 60 kW 
731805VD MOdul T -control 
731806VD PNslul1n1tv1 kotlô • regulaOnl • b1zpetno1tnl prvky, pl'ld■vné regul1Cnl mOduly, komunlkttor 
731807VD Sy1t6m dopravy p1llv1 do kotlô • fl1xl dopr■vnlk 
731806VD Os■zenl kotlového t6111a 
731809VD Kompllllct a u11z1nl podlvaclho zaNzenl 
731810VD Nwlzov• roho! do 1kl1du pallv■ 
731811VD Os■zenl I zap0J1nl pohonu dopr■vnlkô p1llv1 
731812VD Plnlcl hrdla+ spojkl $torz A-110 
731813VD Trubkl prodlutov10I - plnénl, DN110 
731814VD Monttt oplliténl kotlového 111111 
731816VD Uv1d1nl koM do provozu-provoznl zkoulk1,n11tavenl p1r■metrô,z1lkolanl 0b1luhy 
H1S1 Kot1lny 
908731201 ROO Pl'uun hmat pro kottlny, vylky do 6 m 

Technologle zdroje tepla 
713 lzotace t1palnl 
713481121ROO lzol■ce rozd6lov10. 1 1b6r■O. 
7134212110VD lzol■ce polrubl Al pouzdry 49/20 
7134212112VD lzol■ce polrubl Al pouzdry 60/26 
721 Vnlttnl k1n1llz■ce 
721176101 ROO Potrubl HT pMpoJov10I DN 32 x 1,e mm-n■poJtnl Odtoku PJV a vypoultAclch ventilu 
722 Vnlttnl vodovod, lzol1ce potrubl 
722182018ROO Mont6l lzol1čnleh lkru!I na potrubl do DN 80 
722172311ROO Polrubl z PPR, atudtn•, D 20/2,8 mm 
722181231RT8 lzolace n•vlekovl tl, 116ny 8 mm 
731VD l<otelny 

Stavební rozeočet 
Doba vý1I1vby: 

Za°'t•k výstavby: 

Kanec vý1tavby: 

Zpracov,no dne: 

MJ, Mnot,tv 

kl 1,00 
kt 1,00 
kpl 1,00 
kpl 1,00 
kpl 2,00 
kpl 2,00 
kpl 2,00 
kl 4,00 
kpl 2,00 
kpl 4,00 
m 17,00 
kpl 2,00 
hod 120,00 

% e 334,00 

m2 3,00 
m 12,00 
m 38,00 

m 12,00 

hod 140,00 
m 18,00 
m 16,00 

22 002 731Q06VD Uvadtnl do provozu, komplexnl zkouikY (tlakové a topn•), nast1v1nl 01rpadel, z■lkolenl 0b1luhy teehnologle kotelny hod 62,00 
002 

23 002 
24 002 
26 002 
2e 002 
27 002 
28 002 

002 
29 002 

002 
30 002 
31 002 
32 002 

002 
33 002 
34 002 
35 002 
38 002 
37 002 
38 002 
39 002 
40 002 
41 002 
42 002 
43 002 

732 StroJovny 
732219318ROO Mont•! 1kumul10nl n•doby 1500 lltrô 
732429112ROO Monté! ponorného 0.rpadla 
732429111 ROO Monttt O.rpadel ob.hových splr.lnleh, DN 26 
732429113ROO Mont•t O.rpadel obthovýct, splr•lnleh, DN 32 
732331519ROO Nédoby 1xpanznl tl1k,1 mamb.,200 1 
732119190ROO M. rozd.lovačú 1 1btr■čú DN BO 
1S2VD Strojovny 
732370VD BIOkov• opravne vody I potrubnlm Oddélov■O.m-dle 1p101flkace 
7U Rozvod potrubl 
733121218ROO Potrubl hladké beztlv• v koteln•Oh D 44,5 x 2,6 mm 
733121119ROO Potrubl hladké beztlvt nlzkotl1kl D 60,3 x 2,9 mm 
733910VD Ostatnl n11pedffkov1nl montátnl I potrubnl lvarovky, fltlnky 
734 Ann■tury 
734209112ROO Os■ztnl 11rvopohonu 1m61. vtnlllu 
734295321ROO Kohout kul,vypoultlol,komplet, DN 15 
734295331 ROO Kohout kul,vypoultlcl,komplet, DN 20 
734215133ROO Ventil odvzduMov■cl 1utom1t. DN 15 
734421150ROO Tlakomtr ukazov■cl • komplet podle speclflk■ce, pr, 100 
734411147ROO Teplomtrttopkový, pevný 1ton1k 100 mm-podle speciflk■ce 
734235121ROO Kohout kulovy,2xvnltl'nl záv, DN 15 
734235122ROO Kohoul kulovy,2xvnltl'nl záv, DN 20 
734235123ROO Kohout kulovy,2xvnltl'nl záv. DN 25 
734235125ROO Kohout kulový,2xvnltlnl záv, DN 40 
734235126ROO Kohout kulovy,2xvnltl'nl zév, DN 50 

soubor 1,00 
soubor 1,00 
soubor 3,00 
soubor 1,00 
soubor 2,00 
kus 2,00 

kpl 1,00 

m 18,00 
m 34,00 
kpl 1,00 

kus 4,00 
ku1 10,00 
ku1 1,00 
ku1 7,00 
kus 7,00 
kus 11,00 
kUI 2,00 
kus 1,00 
kus 3,00 
kus 12,00 
kus 10,00 

21.oe,2010 

Cl 

21 025,50 
21 862,00 

723,33 
3 316,66 
3 e19,68 

275,03 
320,00 

80,07 
335,83 
122,22 
75,91 

200,00 
21,00 

0,39 

18,03 
3,63 
3,78 

12,33 

20,00 
14,48 
5,23 

23,17 

287,00 
18,25 
8,69 

14,18 
340,85 
321,54 

2 085,06 

27,36 
24,91 

738,62 

3,62 
13,13 
14,69 
7,51 

103,28 
37,48 
10,34 
14,96 
22,79 
39,52 
83,34 

Objtdnatel: 

Proj■ktant: 

Zhotovltel: 

Zpr100val: 

Odivkl 
58 288, 
58 281,41 
21 02MO 
21 862,00 

723,33 
3 31e,ee 
7 239,36 

0,00 
0,00 

320,28 
0,00 

488,88 
1 200,46 

0,00 
0,00 
0,00 
0,00 

18 291,11 
111,U 

8,78 
43,56 

138,01 
88,03 
58,03 
78,11 
0,00 

50,09 
28,82 

0,00 
0,00 

1 298,41 
159,26 

4,08 
5,79 
3,7e 

610,15 
514,46 

1111,SI 
1 8119,35 
1481,84 

232,44 
487,59 
738,62 

2 973,H 
0,42 

107,96 
12,04 
45,54 

652,45 
308,03 
13,77 
10,62 
53,23 

392,oe 
543,44 

HEGAi, 1,r,0,, Kalt■nov• 182, TNn■c 

Panulk• 

1 Hmotnoť 
Mo tlkem Jedno! Cel • 

7 2 1,97 13 608,44 0,00 
4 711,71 11 038,11 0,00 

0,00 21 02MO 0,00 0,00 
0,00 21 852,00 0,00 0,00 
0,00 723,33 0,00 0,00 
0,00 3 316,ee 0,00 0,00 
0,00 7 239,38 0,00 0,00 

&60,06 550,oe 0,00 0,00 
640,00 640,00 0,00 0,00 

0,00 320,28 0,00 0,00 
671,66 871,ee 0,00 0,00 

0,00 488,88 0,00 0,00 
0,00 1 290,46 0,00 0,00 

400,00 400,00 0,00 0,00 
2 620,00 2 520,00 0,00 0,00 
2 470,28 2 470,21 o,oo 
2 470,28 2 470,28 0,00 0,00 RTS II/ 2018 
1 114,48 27 284,M 0,14 

47,32 233,H 0,11 
47,33 54,09 0,00 0,01 RTS II / 201 B 

0,00 43,56 0,00 0,03 RTS II / 2015 
0,00 138,01 0,00 0,08 RTS II / 2015 

11,93 147,11 0,00 
80,93 147,08 0,00 0,00 RTS II / 201 B 

S OSl,7& 3 111,31 0,08 
2 800,00 2 800,00 0,00 0,00 RTS II / 2018 

180,69 231,68 0,00 0,06 RTS II / 2018 
55,oe 83,68 0,00 0,00 RTS II/ 2018 

1 4S8,64 1 4S8,84 0,00 
1 438,54 1 438,64 0,00 0,00 

371,87 1 870,21 0,22 
127,74 287,00 0,01 0,01 RTS II / 2018 
13,27 18,25 0,00 0,00 RTS 11 / 2018 
20,28 28,07 0,00 0,00 RTS II/ 2018 
10,42 14,18 0,00 0,00 RTS II / 2018 
71,55 681,70 0,04 o,oe RTS II/ 2018 

128,62 643,08 0,07 0,13 RTS ll /2018 
218,71 2 0H,OI o,oo 
215,71 2 085,oe 0,00 0,00 
114,18 2 021,32 0,36 
205,32 437,76 0,01 0,11 RTS II /2018 
359,35 648,04 0,01 0,25 RTS II/ 2018 

0,00 738,62 0,00 0,00 
H0,93 3 964,41 0,08 

14,06 14,48 0,00 0,00 RTS 11 / 2018 
23,35 131,30 0,00 0,00 RTS II/ 2018 
2,65 14,e9 0,00 0,00 RTS II / 2018 
7,03 52,57 0,00 0,00 RTS II/ 2018 

70,51 722,08 0,00 0,02 RTS 11 / 2018 
104,25 412,28 0,00 0,01 RTS II / 2018 

e,e1 20,e8 0,00 0,00 RTS 11 / 2018 
4,34 14,08 0,00 0,00 RTS 1l / 2018 

15,14 68,37 0,00 0,00 RTS II/ 2018 
82,18 474,24 0,00 0,01 RTS II / 2018 
89,96 833,40 0,00 0,02 RTS II/ 2018 



-; 

44 002 
45 002 
46 002 
47 002 
48 002 
49 002 
50 002 
51 002 
52 002 
53 002 
64 002 
55 002 
56 002 
57 002 
58 002 
59 002 
eo 002 
61 002 
62 002 
83 002 

002 
84 002 

002 
65 002 

002 
88 002 

002 
87 002 

002 
es 002 

002 
69 002 

002 
70 002 

002 
71 002 
72 002 
73 002 
74 002 
75 002 
76 002 
77 002 
78 002 
7g 002 
80 002 
81 002 
82 002 
83 002 

004 
004 

84 004 
85 004 
88 004 

87 004 
88 004 
89 004 

001 
001 

Q O  005 
91 005 

008 
001 

92 0oe 
93 008 
94 008 
95 008 
118 008 
97 008 
98 0oe 

001 

73'1245122ROO Ventil zpttny,2xvnltrnl 1•v1t DN 20 
73'1245125ROO Ventil zpttny,2xvnltrnl 1•v11 DN 40 
734245128ROO Ventil zp61ny,2xvn111nl z•vlt DN 50 
73'12Q5215ROO Fll1r, vn111nl-vnltrnl z. ON 40 
73'12Q5213ROO F111r, vnltrnl-vnltlnl Z, ON 25 
73'1295218ROO Fl ltr, vnltlnl-vnltrnl z. ON 50 
73'1255111ROO VenUI poJlatny, DN 15 x 2,5 bar 
73'1255121 ROO VenUI poJlatny, DN 20 x 2,5 bar 
73'1295132ROO VenUI termoatatleky vy pouit6cl a teplotnlm Cldltm vč, Jlmky, ON 15-doehlazenl kotla 
73'1295134ROO Bezpečnottnl armatura k exp. n•dob6 DN40 
734209113ROO Montit armatur z6vltovyeh,se 2z•vlty, G 112 
73'1209114ROO Mont6t armatur z•vltovyeh, se 2z•v1ty, G 314 
73'120911 SROO Mont•t armatur z6vltovýeh, se 2z•v11y, G 1 
73'1209117ROO Mont6t armatur z•vt tovyeh,se 2z•vlty, G 814 
73'1209118ROO Mont•t armatur z•vltovyeh,se 2z•vlty, G 2 
73'1209118ROO Mont•t mtNeťl tepla· komplet DN32 
73'1209125ROO Mont•t armatur z•vltov'/Ch,se 3z•vlty, G 1 
73'1209128ROO Mont•t armatur z•vltovy eh, se 3z•vlty, G 514 
73'1209103ROO Mont•t armaturdvltovyeh, s 1z•v111m, G 112 
73'1209104ROO Mont6t ■rmaturdvltovýCh,a 1z•v1t1m, G 314 
,o H odlnov• 1�Ctovaol 1■iby (HZSI 
goo RT4 HZS-uChycanl potrubl 
H7U l10l1ca tap■tn• 
Q98713201 ROO Presun hmot pro lzolac■ tepelM, vy lky do 8 m 
H121 Vnltfnl kan■llzaCt 
998721201 ROO Presun hmot pro vn1trn1 kanallzact, v'/AkY do e m 
H72Z Vnltfnl vodovod 
996722201 ROO Presun hmot pro vnltrnl vodovod, v'/lky do 8 m 
H1S2 llrolovny 
996732201 ROO Presun hmot pro atroJovny, vy tky do e m 
H133 l'lozvod potrubl 
Q98733201 ROO Presun hmot pro rozvody potrubl, vy lky do 6 m 
H7� Armatury 
998734101ROO Presun hmot pro armatury, V'/lky do 6 m 

01t1tnl matarltl 
732251VD Roza61ovaC, abér ač ON80 • dle ap■olflkace 
732198VD TroJoe1tny tm6i. ventil ON 26, vo. 11rvopohonu 
732199VD TroJoeatn'/ am6š.ventll ON 32, vo 11rvopohonu 
733860VD Maten•1 pro uChy c■ nl I kotvanl potrubl 
733QOOVD Oatatnl n11pecifilov1n• • tésn6nl, lrouby ... 
713871VD Lepidlo a oatatnl n11p■ olflkovany mat.izolac■ 
732351VD Akumulačnl nédoba obj1mu 1500 1 • podle 1pactflkace 
732346VD Plnlcl armatura- dl• 1p1ctfikace 
732100VD Qbéhov• Carpadlo ON25 - okruh ÓT • dla 1pactflkace 
732101VD Obéhov• Carpadlo ON32 - kotlov'/ okruh • dla IPICl!lkac■ 
732102VD Obéhov• Carpadlo ON25 - kotlov'/ okruh • dlt aplClllkace 
732125VD Ultrazvukov'/ mMO tepla, vč. pfialul■nstvl Qn■e m3'1i, DN32 
732103VD Ponomt CarpadlO • dll IPeciflkaoe 

Vltttnl kotalny 
M240VD Vzduchot1ohnlck6 zartzanl 
240154VD V61racl mrllka s protldalľovou taluzll a slťkou proti hmyzu • 200"200 mm 
240155VD Vétrlcl mrltka pro odvod vzduchu z kotelny. 200x200 mm 
240158VD Po1rubl pro prlvod a odvod vzduchu v kotelnl • 2oox200 mm 
240300VD Ostatnl montatnl mat1r1•1 pro VZT 
240606VD Os�enl vltractch mllltk 
2409Q9VD Presun hmot • ve1r•n1 kotelny 

Potami 11b1zp1čanl 
722VD Vnltfnl vodovod 
722102VD Haslct prlttroJ vodnl • 9 kg, vO. oaaztnl 
722101VD Hesiel pllatroj p„lkov� • 6 kg, vC.oaazenl 

Odtahy 1p11fn 
731VD Kottlny 
731610VD Tfislotkov'/ kourovod n1raz.vO.t1p1lni lzClaoe, pr, 150 mm 
731820VD Frézov•nl komlnu + ntr■zov• violka pr. 160 mm 
731619VD Mont*fnl pr�. ravlza, presun hmot - odllhy 1pa11n 
731618VD Zednlek• vipomoc■ • oprava nadttlllnl e.111 komlna 
731631VD Revlznl T- kua, vč. komlnovýeh dvlllk, pr, 150 mm 
731633VD Regul•tor komlnoviho tahu. kourovod pr, 150 mm 
731625VD Ostatnl nar■zovi komponenty pro komln 
783 N6tiry 

kus 
kus 
kus 
kus 
kus 
kus 
kus 
kus 
kus 
kus 
kus 
kus 
kus 
kus 
kus 
kus 
kus 
kus 
kus 
kus 

h 

'M, 

'M, 

'M, 

'M, 

'M, 

t 

kpl 
kpl 
kpl 
kpl 
kpl 
kpt 
kpt 
ks 
ks 
ks 
ks 
ks 
ks 

ks 
ks 
ks 
ks 
ks 
kpl 

ks 
ks 

m 
m 
hod 
kpt 
ks 
ks 
kpl 

1,00 1e,97 
e,oo 38,86 

2,00 71,78 
2,00 41,00 
1,00 20,93 
2,00 62,45 
2,00 28,10 
1,00 29,84 
2,00 114,14 
2,00 41,95 
MO 3,20 
2,00 4,49 
4,00 4,82 

21,00 7,63 
14,00 9,68 

1,00 5,QO 
3,00 3,75 
1,00 3,78 

37,00 1,80 
2,00 1,67 

ee,oo 19,99 

24,00 0,10 

8,00 0,09 

17,00 0,06 

5 156,00 0,09 

251,00 0,15 

0,39 44,95 

2,00 697,01 
3,00 270,05 
1,00 378,12 
1,00 eee.00 
1,00 142,00 
1,00 158,00 
1,00 1 728,66 
1,00 108,29 
2,00 807,00 
1,00 893,98 
1,00 742.78 
1,00 1 013,96 
1,00 740,00 

2,00 121,83 
1,00 79,57 
9,00 83,85 
1,00 117,96 
2,00 127,38 
1,00 87,75 

1,00 98,97 
1,00 74,98 

9,00 195,57 
40,00 192,87 
49,00 22,29 

1,00 1 328,18 
2,00 150,00 
2,00 106,18 
1,00 108,47 

10,43 
141,79 
115,81 

88,Q O 
15,6Q 

107,22 
41,19 
24,47 

214,41 
63,02 

0,68 
0,41 
1,17 

11,40 
13,41 

0,40 
0,79 
0,30 
4,45 
0,28 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
o,oo 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 

0,00 
0,00 
0,00 

10 317,H 
1 394,02 

810,15 
378,12 
856,00 
142,00 
158,00 

1 728,88 
108,29 

1 614,00 
893,98 
742,78 

1 013,Q!l 
740,00 

1 001,0 
1 001,43 

243,26 
79,57 

585,85 
117,Q!l 

0,00 
0,00 

180,81 
110,81 

87,32 
83,29 

1 491,to 
1 417,03 
1 780,13 
2 817,71 

0,00 
454,37 
300,00 
216,38 
108,47 

34,17 

5,64 15,97 0,00 0,00 RTS 1112018 
42,51 184,30 0,00 0,00 RTS 1112018 
27,Q5 143,56 0,00 0,00 RTS II 1 2018 
15,10 82,00 0,00 0,00 RTS 1112018 

5,23 20,93 0,00 0,00 RTS 11 1 2018 
17,68 124,Q O 0,00 0,00 RTS 1112018 

9,01 50,20 0,00 0,00 RTS 1112018 
5,17 29,84 0,00 0,00 RTS 1112018 

13,87 228,28 0,00 0,00 RTS II 12018 
20,68 83,90 0,00 0,01 RTS 1112018 
15,32 16,00 0,00 0,00 RTS 1112018 

8,57 8.98 0,00 0,00 RTS 1112018 
18,11 19,2Q 0,00 0,00 RTS 1112018 

146,83 160,23 0,00 0,00 RTS II 12018 
122,11 135,52 0,00 o.oa RTS 1112018 

5,50 5,QO 0,00 0,00 RTS 1112018 
10,46 11,25 0,00 0,00 RTS 1112018 

3,48 3,78 0,00 0,00 RTS 1112018 
62,15 88,60 0,00 0,00 RTS II 12018 

3,06 3,3'1 0,00 0,00 RTS 1112018 
1 111,14 1 718,14 0,00 
1 719,14 1 719,14 0,00 0,00 RTS II 1 2018 

2,40 2,40 o,oo
2,40 2,40 0,00 0,00 RTS 1112018 
0,12 0,72 0,00 
0,72 0,72 0,00 0,00 RTS 1112018 
1,02 1,02 0,00 
1,02 1,02 0,00 0,00 RTS 11 1 2018 

484,04 494,04 0,00 
484,04 484,04 0,00 0,00 RTS 111 2018 

�8,22 38,22 0,00 
38,22 38,22 0,00 o.oa RTS 111 2018 
11,18 11,11 o,oo
18,18 16,18 0,00 0,00 RTS 111 2018 
o,oo 10 377,tl o,oo
0,00 1 394,02 0,00 0,00 
0,00 810,15 0,00 0,00 
0,00 378,12 0,00 0,00 
0,00 858,00 0,00 0,00 
0,00 142,00 0,00 0,00 
0,00 158,00 0,00 0,00 
0,00 1 728,88 0,00 0,00 
0,00 108,29 o.oa 0,00 
0,00 1 614,00 0,00 0,00 
0,00 893,98 0,00 0,00 
0,00 742,78 0,00 0,00 
0,00 1 013,Q!l 0,00 0,00 
0,00 740,00 0,00 0,00 

129,18 1 131,11 0,00 
129,18 1 638,11 o,oo

0,00 243,28 0,00 0,00 
0,00 79,57 0,00 0,00 

187,20 752,85 0,00 0,00 
0,00 117,Q!l 0,00 0,00 

254,72 254,72 0,00 0,00 
87,75 87,75 0,00 0,00 
23,34 173,tl 0,00 
23,34 173,tl o,oo
11,85 98,97 0,00 0,00 
11,89 74,98 0,00 0,00 

7 188,21 12 878,11 0,00 
7 011,12 12 118,11 o,oo

0,00 1 760,13 0,00 0,00 
5 097,09 7 714,80 0,00 0,00 
1 092,21 1 092,21 0,00 0,00 

871,81 1 326,18 0,00 0,00 
0,00 300,00 0,00 0,00 
0,00 216,38 0,00 0,00 
0,00 108,47 0,00 0,00 

121,13 180,00 0,00 



99 006 783425150ROO Nát6r Iynt1tický potNbl do DN 100 mm Z+ 2x m 50,00 3,20 34,87 125,13 160,00 0,00 0,00 RTS II/ 2018 
007 Elektro, MIR 6410,"4 1 217,01 16 827,11 0,00 
007 310VD EttktromontU• 8 410,"4 1 217,01 16 827,11 0,00 

100 007 3e04126VD Rozv1dlO OT1 - dod•vka a montU kpl 1,00 2 e8s,oo 2685,90 857,00 3 542,90 0,00 0,00 
101 007 3e0427VD PfiItroJt MtR v prevozu, 0Ivllltnl, zasóvky • dodávke kpl 1,00 1 2ee.eo 1 26&,eo 0,00 1 265,60 0,00 0,00 
102 007 3e04130VD Kabely, ktbtlovl tr11y • dOd.vkl kp! 1,00 2 509,15 2 509,18 0,00 2 509,15 0.00 0,00 
103 007 3e0431VD Mon141fnl préce - lltktro a MIR kpl 1,00 4 500,00 0,00 4 800,00 4 500,00 0,00 0,00 
1041 007 3e04132VD Zprtcov•n1 SW, oflvtnl, zkoulky funkčnoIII M1R a ovl•d•nl, revlza tl1ktro kpl 1,00 2 850,00 0,00 aeo,oo 3 710,00 0,00 0,00 

008 S11v1bnl pr6ct 11 131,11 12 014,38 23 180 ,41 0,00 
008 t11VD Souvl11Jlol prlct 11 131,11 12 014,3 8 23 160,41 0,00 

105 008 911101VD Stavebnl préce - vlu1most1tný rozpočet kpl 1,00 19 360,50 9 598,24 9 762,25 19 360,49 0,00 0,00 
1oe 008 911200VD Prestupy potNbl I VZT,vč.1t1vtbnl oprevy proItupu kpl 4,00 71,00 77,4e 20e,54 284,00 0,00 0,00 
107 008 9111041VO Demon141f Itáv■Jlcl0h kotlú kl 2,00 820,00 0,00 1 0410,00 1 040,00 0,00 0,00 
108 008 911105VO Demon.t•f Itév1Jlcloh rozdtlovteô I arm1tur v koteln6 kpl 1,00 336,00 0,00 336,00 336,00 0,00 0,00 
109 008 911106VD Demon141t t1pelnýoh lzolacl v kot1ln6 kpl 1,00 290,00 0,00 290,00 290,00 0,00 0,00 
110 008 911700VD Ravlznl dv1le z•aobnlku p1llv1 1 pruhled1m pro kontrolu mnotatvl kpl 2,00 920,00 1 460,41 379,59 1 840,00 0,00 0,00 

ooe 01t1tnl n•kl1dy 0,00 4910,00 4960,00 0,00 
009 t11VD Souvl11jlcl prie, 0,00 4910,00 4960,00 0,00 

111 009 911251VD Tethnlck6 1 odbom6 Zllišttnl Zlk.zky - lnt,nyMng pfi monWlch v r•mc1 zabtzptOenl lkot I koordlnlot profaal kpl 1,00 4 600,00 0,00 4 600,oo 4800,00 0,00 0,00 
112 009 911eowo Mlatnl erovoznl rtd zdroje teel• kel 1,00 350,00 o,oo 350,00 350,00 0,00 o,oo 

c,ikem: 148 809,14 
PoinMlk• 
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-

� 
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! ( z•ádlw. 311361 
č. l.ásti: 

' dabm: 
1 .I 1 

Po/ožkový .rozpočet NaR 
Rekonšbakia ulDlne objellbl ma OÚ w obci Žiblá Radiša 

Zdroj teola část elektroinstalace-MaR 

-

DODÁVKA 
IIGZAldilDn 
� ocel. ____, razvad6C IIOIIK10ID<300.llrvli 1'66 
tlavni / ·nae25A 
ProudoVÝ chránič� 1!91. 25A / O 03 A 
�..,,.,.;ctr.ne,4niil 25A/0.03A 
Jislc3-fäzový 16'. char.B. 611A 
.istič 1_...__ � char.B. 611A 
Jistič 1-lllZOYÝ 16A. char.B 6kA 

•=1stková sYOf1<a -•- 2'4V ACIDC 
IPoislková svorka-- 230 V AC, 
Omemi,at; llfeDi!ll 31' 4lkA. '1BIN N:, 
Poruchovä-

- - -

T,aiSbnlib „ DDUZlhm. 2«N AC/24V N; (SOIJfäsli ..,....,._ simlalza:el 

---

� SIIS 232 GSll mocU na DIN Hu s a.-.!nou a llRlC)0ÍIMICÍDI lcabelem 
Exlanléna. 1.3 m. 7 '4 GHz 
Relé +PáceFNJERdwa230V ,c,_ 2 DfeoJion:8A 
SM<ač na 11n lišlu ávlca 230V AC/3xlalnl""" 1xNO. 1lCNC 

!Zásuvka -á na Wu DIN SN216 
ISwill:h 5ti.,,.,,,,.,., na DIN ištu 5x10/100 
F'hMóllk M-8us na Ehmel 
Ph!Pnaf2 ________ .......,_bez......,
11aBlcoämé 
._ Ad lwlJov,! + 2x NC kantallt 
SQ>äb s LEDea-á.230V,C, 
Swna�dD 10mm 
SYOll<a ba2:šrol.C>ovi šedá dD 6mm 

ISvorka bez•~�•á - do &nm 
ISvollca �á z.elenotlulá do 6mm 
Swna bedRulová šedá dD 2.Smn 
5-lla bedRulová mama dD 2.5mn 
Swrlca bednulovázáenalUé dD" -
Kabelooé ............ ll20x1 5 s maici 
Osláj ...-d ............. DIN Blv. zalloof.SVOIIL ran&.dr.11. .1 
c.a..l....iičon 

l........_nmradič 1 Jislič ,.__,,.,,; 7'iA char.B 6kA 
c..a.--�ER2-Z 

................... 
·n - bílä bava, 230V 16A. IP54. pro ráli!rnll.l monláž 
Z.ai'Mlové RililD na 230V ,C,, 1110 2x LED� T8, '1:JOSN, G13. 11'65 
Noumllé swililolED 1W 230VN; • .,,.,3--.,....;-

IZái'ivkové svítidlo na 2'J/JV AC Dľ0 1 x LED trubici T8, 1x36W G13, 11'65 
ILED ll1Jlllce T8 1200mm 1-a:zw 23001m 
'Zásuvka - bílä tava, 230V,16A. 11'5'4 pro néslillnou monléž 
l.ásuvlla na «xN. !ii ldlJDotá 16A. IP'4'4, nastl!mé 

�typč.11-blé 
baw. 230V, 1'54. IIIOnislllnllJ monláž 

č.S-bilal DaVa. 230V IP54 nm nAstlrn:lu monláž 
Holáal!b slllJli;IDI...,....,..; 2«JVN;,nd 
Hillolélatilrl> Slllff. P\IC sllňdfDu nm E.-.. 
-úm.1--•CO

Snlmač =nbvenl """"'-'l 2'4V AC lsoučáslf �"""""" 
:idlo 11aku DrO -· závit G1/4",0-1<blr" 0-1'1V (součáslf oorucnow, 
-...... rinaC-- NTC 1000"""' -50 at 70'C lsaufäsli poruchavé 

- NTC 1000, -30 at 130'C (soue.lsll annrll<Wé 
=-- PT1000. s-.. (soueésll-l
-. PT1000. skabelem 10m 

-------
- ,c, Z!IN. 3IDI. 5.5mn\ 3-bclllori. 1505. s-AmlllMID 

'" - snímač.....,,.,, bez....,__ s k0rekci 
llntemlsb6mice 
l lnleml sbllmice 
Deslla od � 
�-dD-

Krallice � DRM!den IF'68 {10l'rl00X80l 
_o.am..-�·----

__ ......,._

1 Kabe1 rl'VV1IA ml
1 Kabel ťoodle ml
Kabe1 loodle ml
Kabe1 IIIOlle ml
Kabe1 íllOlle ml
Kabel IIIOlle ml 
Kabel (IIOlle mj
Káa(oodleml 

.... 

1 

... _..,ribilru 
·--

1 dle vlastnlho YÝllélU 
1 cle -ribilru 

c1e-...ribilru 
clavlasnhoribilru 

1 <Ie vtaslnfho yýbénJ 
1 dle ..... tniho .,....,, 
1 clevlaslniho-1 
1 cle_.., ribilru 

... .......,ribilru 
1 cle_..,ribilu 
1 clavlasnhoribilru 

cla_.., ribilru 
c1e-...rib61u 

1 cla "1aslního VÝll8IU 
1 cle vtastnlho '""""' • 
1 dle v1as1n100 ribilru 

clevlaálhlribilru 
cla -ribilru 
cla--· 

cla --· 
cla_..,_, 
c1a-...riläu 

1 clalllaslrlího """""• 
1 cle uh:ldnltv, wt r,n 1 
1 dlevlaslnlhowr ...
' c1a-...- n, 
' cle_..,_ n, 
1 cle_.., -n, 
1 cle_.., - n, 
' c1a-... ..... ....

1 

1 
1 c1e vlaslnioo VÝbéru 
' 

1 clavlasnhoVÝbéru 
·--·
..,._..,_, 

1 dle vlaslnlho _, 
1 dlevlaslnlhoWl>9ru 

cle vlaslniho-. 
cle--. 

.... .......,v;tau 
cle--. 

cle----

c1a-...-. 

cle--· 
1 <Ie vtastnfho uúh6n 
1 cle vlastnl'ho yýbéfu 

cle_..,_, 
cle--

l
cle vlaá1hl vibéru 
cla WISlniho v;tau 
cle-riläu 
clodhl., IIEd• + .i 

1 <Ie vlaslrn'ho VÝbéru 
1 dodéVkB !ea1n010!1iB 
1 dodévka IBCMOIOaie 

dDclhlca 
clodWia 

1 cle-vvléu 
1 

1 
1 CYA6 
1 CYA10 

UTP 4x2x0.3'4 nm' 
J.Y�Y .La 2x2ll0,!! nm' 

CHKE-V.J 3x1.5nm' 
CHKE-V-0 31<1.5 nm' 
CXKE-R.J 3x2.5 nm'-
CXKE-R.J 5JQ..5am' 

-

1 

monlážniirma 
rnonWnifinna 

1 montäžnÍ firrru:11 
monlážnilirma 
monlážnilinna 
monlážniirma 
montážni firma 

1 montAžnl fimla 
1 monWni firma 

monlážni Irma 
monlážni linna 
monlážni linna 
monlážni Irma 
monlážni Irma 
monlážni Irma 

1 monWni finna 
1 �i finna 
1 monltrZnl firma 

monlážni linna 
monlážni linna 
monlážni Irma 
monlážni Irma 
monlážnimna 
monlážni lona 
monlážni irma 

1 montážni firma 
1 monlážnl firma 

monlážni Irma 
monlážni linna 
monlážni linna 
monlážni linna 
monlážni lirma 

1 
1 monWni firma 

monlážniirma 
llllllllážni-
llllllllážni irma 

1 montážni fmla 
1 montaZnl Mna 

monWnl firma 
llllllllážnimna 
monlážni Irma 
DIDl1Wnl llima 
monlážni irma 
llllllllážni lima 
llllllllážnimna 

1 monWnl firma 
1 monWni firma 

llllllllážnimna 
DIDl1Wnl linna 
monlážni linna 
llllllllážni linna 
DIDl1Wnl lona 
llllllllážnilimla 

1 ll10f1Wni firma 
1 montážni ffrma 

monWnltirma 
monlážni linna 
monlážni linna 
monWnl linna 

1 montážni firma 
1 montážni firma 

monWnl llima 
DIDl1Wnl Irma ' 
llllllllážniirma 
monlážni Irma 
monlážni Irma 
llllllllážnifnna ,- - -

-.Kabel IIIOlleml CXKE-R.J 5116 nm' monlážni linna 
1 Kabe1 rl'VV1IA ml 1 SiHF.J 3x1 .5 nm' 1 montážni firma 
Kabe1 IIIOlle ml ' Sif.J 7x1.5 nm' monlážni Irma 
Kabel IIIOlle ml 1 Sif-0 2x1 nm' monlážni linna 
Kabel loodle ml 1 Sif.J '4x1 nm' monlážni lirma 
Kabelr...,._ml 1 Sif .J 4x2.5 nm' monlážni Irma 
lllaleňil-..:tillas.DIJ5IIIÍASlllrll llllllllážni Irma 
c.a.. ...... �- ' 

.1 ' ,-
PRÁCE ·-
Manlál--tíi.........,_,,,a_v_,l<DaOÚ ,p,.-é■ 

R>ZVadliat-monláž 
1 Software Dľ0 aplkaci vizualízace na webseiveru 1 1 
ceaia.wáce j --- 1 1 1 - - ---- --- - --
OltallllÍ-
Otiveni. účast Dli ......... zkoušce zaškolení nhcl, ............ - 1 

11/vchozi ,_., __,, 1 ' 
ee11r.--- ' 

1 

Cellran 

1 1 
1 

---- ---+ - --

1 1 -
1 1 -

- - ---
' 

J J 

- -- � 
..... eao eao 

-

1 31111,1111( ._,,., 
1 JB,IIIIE llOOE 

1 1 1 42.00EI 42.00E 
2 41,0DE ... ..,. 
3 l�E � 
2 -E 12.1111 

1 ◄ 1 5,00E 20001 
1 J 1 2.oo•J 6001 

2 3,00EJ 6,00E 
1 99,IJOE 99,IIO__! 
1 Ml,ODE ........ 
1 O,OOE nm, 

1 219,IIOE 219.� 
1 n,aoE nao• 
1 12,IIH .,,,., 
1 ◄l,CIOEi ◄LOOI 

1 1 1 a.aul •oo•

1 1 1 1◄,00EI 11.00E 
1 195,1111€ ........ 
2 7,IIOE � 
1 5,511€ ..... 
1 15,IIOE ...... 
2 ,,JIIE 19,◄01 
3 UDE 7,9!1 
3 l,5DE ◄-• 

1 1 1 J.5/JEI 150 
1 3 1 1,50E . .... 

50 1 l.,!JOE ....... 
15 l.,!JOE ,...,, 
15 l.,!JOE ,...,, 
39 1.(IOE 39,004 
1 2SUll)E xnmu 

2�-

1 1 1 
1 1 29,10€ 29,10t 

:a,,aa. 

2 7,◄0E l◄,80� 
4 ll,illE Ul5,� 
2 D,llE (6,Mlt 

1 2 1 23,10( ◄6,204 
1 u 1 2ll,1t1�I 34◄,◄0, 

3 1 ◄,◄OEI 13� 
1 5,511€ 5,504 
2 �E 8,II04 
2 ◄,◄DE 8,IOE 
1 52.lOE 51,.lOt 
1 lUIE -·
1 153,2DE 1S3,2Dt 

1 1 1 O,OOEI 0,00E 
1 1 O,OOEI O,OOE 

1 O,OOE 11,0Dt 
1 O,OOE o.au• 
◄ O,OOE o,GDE 

]UIIE 151.00t 
1 37,/IOE 37,IIOt 
3 UH -� 

1 3 65,!IIIEI lll7,10E 
1 1 1 0.00�1 O,OOf 

1 2 1 11,0DE O,OOE 
3 11,aE o,ao, 
2 O,IIH ll,lllt 
3 2.,211€ 6,60€ 

·�-

-

1 25 1 O,IOEI 20,00E 
1 35 1 1,lOEI 38.SOE 

65 1 D,aOE 52,00E 
15 UH -·
55 1,,311€ 7l,5DE 
10 1,,lllE nm, 
l5 UDE ....... 
25 1.,IIDE -·
2D S.U,E ,..,..,,

1 85 1 1,8SEI 157 6◄t 
◄O ],JaE ....... 
ta 2.]aE ◄t.◄Ot 
l◄D 2,.311€ 322,.004 
55 3,aOE 218,004 
1 16',lil.E ll!J8.Glt 

251119,15 .... 

.(.._ _J_ 
1 ◄5DD,AIOE ◄500,lllt 
1 857,IIOE 1157,/IOt 

1 1 ll60,00Ei 860,001 
6-n:7,00ELm 

1 i 2 600,00E 2 600,001 
1 1 '· 250,QDE � 

2-.-ea 

15 527,65 EUR 

-

1 . - - -



VERLAG 1 

DASHÔFER 

Název stavby: 

Druh stavby: 

Lokalita: 

Začátek výstavby: 

JKSO: 

Krycí list rozpočtu 

RekonAtrukcla kotolne obektu KO a Objednatel: IČ:/DIC: 
OÚ v obci Žltnä RadlAa 

Zdroj tepla - stavebné úpravy Projektant: HEGAs, s.r.o., Kaštanová 182, Trinec IČ:/DIC: 

k.ú. Žitná 1163/1 Zhotovitel: IČ:/DIC: 

o 
Konec Položek: 
výstavby: 

Zprac9val: Panuška Datum: 

RQ�počtov� náklady v € 

60774410/CZ60774410 

63 

21.06.2019 

A Základni rozpočtové náklady 8 . �1 Dbplňkové náklady C !Náklady na umistení stavby (NUS) 
HSV Dodávky 4 500,84 Práce prestas 0,00 ZaFízenl staveništé 0,00 

Montáž 7 307 82 Bez pevné pódl. 0,00 Mimostav. doprava 0,00 
PSV Dodávky 3 394,88 Kultuml památka 0,00 Uzemnl vlivy 0,00 

Montáž 2 308 18 Provoznl vlivy 0,00 
"M" Dodávky 443 99 - Ostatnl 0,00 

Montáž 146,25 NUS z rozpočtu 0,00 
Ostatní materiál 707 90 
Presun hmot a sutí 550 63 
ZRN celkem ' 19 360,50 DN celkem 0,00 NUS celkem 0,00 

DN celkem z obj. O 00 NUS celkem z obj. 0,00 
ORN celkem 0,00 
ORN celkem z obJ. 0,00 

• 
Základ 0% 0,00 
Základ 16% 0,00IDPH 16% 0,00ICelkem bez DPH 19 360,50 
Základ 20% 19 360,S0IDPH 20% 872,10ICelkem včetné DPH 23 232,60 

Projektant Objednatel Zhotovitel 

' 

Datum, razítko a podpis Datum, razítko a Datum, razítko a podpis 
Poznámka: 



N6ZIV stavby; 

Druh 1tavby; 

Lokalita: 

JKSO: 

2 
3 
4 
5 
8 

7 
8 

9 
10 
11 
12 

13 
14 
15 
18 

17 

18 
19 
20 
21 

22 

23 
24 
25 

28 
27 

28 

29 

30 
31 
32 

33 
34 

35 

36 
37 

Stavební rozeočet 
Rtkonltrukcla kotolne obtktu KD • OÚ v obci tltn6 Radila 

Zdroj tepla - stavebné úpravy 

k.il. 21tni 1163/1 

Zkric,ny pop • 
Rozml 

1-3�-
loubtn6 vykop v y 

132201401 ROO Hloubeny výkop pod základy v hor.3,ru0nl-zásobnlk pelet, Jlmka 
18 PPemlatlnl vykopku 
182701105RT8 Vodorovné pfemlatlnl výkopku z hor.1-4 do 10000 m-odvoz na 1kládku 
182702199R00 Poplatek za skládku zeminy 
187101101ROO Naklidinl výkopku z hor.1-4 v mno!stvl do 100 m3-pro odvoz 
181101102R00 Svla" pl'emlat6nl výkopku z hor.1-4 do 4,0 m 
182201102ROO Vodorovné pteml1tlnl výkopku z hor.1-4 do 50 m - ručné pro odvoz 
187101103ROO Sio!enl výkopku z hor.1-4 na aklédce zeminy 
182701109R00 Prlplatek k vod, pl'emlst6nl hor,1-4 za dalll 10 km 
27 Základy 
274313621R00 Baton zikladových pasú pro1ty C 20/25 
273351215RT1 Bednlnl stén základových d111k - zPlzenl 
273351216ROO Bedn6nl stén zikladových dtltk - odatrtn6nl 
273381921 RT8 V9ztu! základových desek ze 1varov1ných sltl-2x 
31 Zdl podplm6 a voln6 
311112320RT3 St6na z tvémlc ztr■ceného bednAnl, ti. 20 cm v0etnl zalltl betonem 
311361821R00 V9zlu! naddklad, zdl z betonil'lké oceli 
3112312!MRT5 Zdlvo nosné clhelni z CDm na MVC - zazdAnl oken, prostup polrubl a VZT 1t6nou, dozdlvka kolem dvell 
317120010RAC Oa■zenl pfekladô prala, ravlznl otvor do zisobnlku 
81 úprava povrch0 vnlllnl 
812475121RT2 Omltka vnltfnlch 1lln vápenoctm. dvouvrelvá, novi 1t6na 
812475121RT2 Omllka vnlllnlch 1tln a slropô • slt'ka, lepidlo, Jemni omllka • kottlna 
812401911R00 Pflplatek za zahlazenl povrchu-napoJenl na stáv .omltky 
812421431RT2 Oprav■ vipen.omltek sl6n a 1Iropú roz11h 40% - sklad paliva 
812421431RT2 Oprav■ vipen.omltek sl6n e 1Iropil roz11h 50% - kotelna 
,2 'Úprava povrchťl vntJII 
822904117R00 OOllllnl podlahy a 1t6n tlakovou vodou 
83 Podlahy a podlahové konetrukce 
831312621 ROO Mazanina betonovi ti. 5 - 8 cm C 20/25 • podlaha v kotelni+Jlmka 
832411108RT1 Samonlvelačnl allrka. ruč.zpracovánl ll.8 mm • oprava podlahy v kotelnA 
831361921RT7 V9ztu! mazanln ,varovanou 1ltl, kotelna 
84 Výplnl otvonl 
842940091 RAA Monti! dvefl Jednokfldllových v pflOce 
841931209R00 Montit okna 
711 lzolac, proti vodl 
711212001RT3 Hydrolzolačnl povlak - nit6r,1vl1lý proti vlhkos�. 2 vretvy,dOzdlvky, Jlmka 
721 Vnltlnt kanallzac, 
721176134R00 Potrubl HT svodni (ležaté) zavHené D 75 x 1 ,9 mm 
782 Konetrukce t„ar.k6 
782112120RT2 Monti! konstrukce etén z fezlv■ hran6n. do 224 cm2 
782131124RT3 Dodivkl a monlit bednAnl podlahy na lľlZ 
782131134RT2 Dodivka a monli! dfev6ného zákrytu potrubnlch rozvodú pod 1tropem 
788 Konatrukce truhlil'ek6 
75886911 SR00 Dodivk■ a monli! 11moz1vlr■Oe dvefl 
788665921 ROO Dodivka a montit kovánl dverl, vč.zimkll 
787 Konatrukce doplllkové atevebnl (z6mtCnlck•l 
7874TVD Dodivk1 a oaazenl pfekladu /L nosnlky/ otvoru podavaOe paliva a prúzoru, vč.st.pracl a vysekinl 
res Nittry 
783851223ROO Nit6r tpoxldOvý bttonových podlah 
783852313R00 Nét6r hydrofobnl 1t6n skladu pele! 

Doba výstavby: 

Zaôátek vý1tavby; 

l<onec výstavby: 

Zpracovino dne: 

M,. Mno atvl 

m3 1,91 

m3 1,92 
m3 1,92 
m3 1,92 
m3 1,92 
m3 1,92 
m3 1,92 
m3 19,20 

m3 1,04 
m2 7,58 
m2 7,56 
l 0,13 

m2 15,75 
l 0,28 
m3 2,78 
ku1 2,00 

m2 31,50 
m2 88,00 
m2 84,57 
m2 25,12 
m2 39,45 

m2 207,50 

m3 1,76 
m2 10,80 
l 0,25 

kul 1,00 
kl 2,00 

m2 8,10 

m 11,00 

m 74,00 
m2 20,00 
m2 6,00 

kul 1,00 
kue 1,00 

kpl 4,00 

m2 33,76 
m2 78,55 

21.08.2019 

110,20 

9,20 
18,20 
12,10 
10,11 

2,30 
8,75 
1,12 

142,00 
25,80 

6,53 
1 780,00 

73,20 
2 106,00 

211,00 
30,80 

13,50 
15,14 

3,12 
18,92 
19,38 

7,90 

152,42 
16,24 

1 952,00 

146,21 
53,83 

22,10 

21,92 

11,95 
23,23 
25,10 

11,12 
18,73 

210,10 

11,92 
26,90 

Objednatel; 

Projektant: 

Zhotovltel: 

Zpracoval; 

0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 

441,93 
131,77 
124,76 

0,00 
185,40 

1 828,oe 
749,78 
388,82 
348,03 
41,42 

779,4'2 
129,83 
406,76 

0,00 
93,15 

149,66 
103,72 
103,72 
887,82 
173,44 
113,09 
401,29 
120,47 

58,97 
83,50 

130,09 
130,09 

92,64 
92,54 

133,83 
<127,63 
316,29 

89,91 
0,00 

0,00 
0,00 

420,20 
<120,20 

1 828,70 
150,05 

1 676,65 

' 

HEGAs, s.r.o., l<aAtanov6 182, Tfinec 

Panulka 

a -- Hmo!noat !t Cenov• 
ont6t Cti tm ednol Ctlkt 1ou11tv1 

210, 10,78 0,00 
210,78 210,76 0,00 0,00 RTS II/ 2018 
13',14 13',14 0,00 

17,88 17,88 0,00 0,00 RTS II/ 2018 
31,10 31,10 0,00 0,00 RTS II/ 2018 
23,23 23,23 0,00 0,00 RTS II/ 2018 
19,4'1 19,41 0,00 0,00 RTS II/ 2018 

4',<12 4,42 0,00 0,00 RTS II/ 2018 
18,81 16,81 0,00 0,00 RTS II/ 2018 
21,50 21,50 0,00 0,00 RTS II/ 2018 

179,81 821,91 S,04 
1e,84 147,81 2.53 2,82 RTS II/ 2018 
88,78 193,54 0,04' 0,28 RTS II / 2018 
49,37 49,37 0,00 0,00 RTS II/ 2018 
48,00 231,40 1,05 O, 14 RTS II/ 2018 

921,88 2 347,71 12,87 
403,12 1 152,90 0,48 7,83 RTS II/ 2018 
180,74 1547,58 1,02 0,27 RTS 1112018 
238,02 586,05 1,85 4',57 RTS 1112018 

19,78 81,20 0,10 0,20 RTS 1112018 
2 411,83 3 198,08 3,47 

295,42 425,25 0,02 0,83 RTS 1112018 
925,58 1 332,32 0,02 1,77 RTS 1112018 
201,48 201,46 0,00 0,00 RTS 1112018 
382,13 475,27 0,02 0,41 RTS 1112018 
814,07 763,75 0,02 0,85 RTS 1112016 

1 838,IS 1 139,28 0,00 
1 535,53 1 839,25 0,00 0,00 RTS 1112016 

243,07 930,89 4,83 
9"',08 287,50 2,53 4,43 RTS 1112018 
62,30 175,39 0,01 O, 12 RTS 1112018 
86,71 488,00 1,15 0,29 RTS 1112018 

138,00 286,47 0,03 
91,24 148,21 0,03 0,03 RTS 1112018 
43,78 107,26 0,00 0,00 RTS II/ 2016 
41,92 179,01 0,01 
48,92 179,01 0,00 0,01 RTS II 1 2016 

148,H 241,12 0,01 
148,58 241,12 0,00 0,01 RTS 1112016 
,ea,81 1 499,60 1,13 
458,87 884,30 0,01 0,77 RTS 1112018 
148,31 484,60 0,01 0,29 RTS 1112016 

60,89 150,80 0,01 0,07 RTS 1112016 
28,11 29,SS 0,00 
11,12 11,12 0.00 0,00 RTS 1112016 
18,73 18,73 0,00 0,00 RTS 1112018 

420,20 840,40 0,00 
420,20 8<10,40 0,00 0,00 
IH,72 2 818,41 0,12 
252,37 402,42 0,00 0,02 RTS 1112018 
438,35 2 113,00 0,00 0,10 RTS 1112018 



38 

39 

40 
41 
42 
43 
44 

45 
<18 
47 
48 

49 

50 

51 

52 

53 

54 

55 
56 
57 
58 
59 
60 

81 
82 
83 

Poll14ml<o: 

784 Malby 
784442003RT2 Malba dl1perznl Interiérová, výlka do 8 m (atAny + ,trop) 
982 O1t1tnl 1tav1bnl pr6ce 
952950VO Po!iml ucpávk1-proatup VZT ■ potrubl do kotelny (8 ka) 
H Bourinl konatrukal 
988071125R00 VyvHenl, zavHenl kovových klldel dverí pl. 2 m2 
988072456R00 Vybourinl kovovjch dvemlch zárubni pl. nad 2 m2 
988072354ROO Vybcurinl kovovýoh rámú oken pl. 1 m2 
988071112ROO Vyv611nl, zavHenl klldel oken pl. 1,5 m2 
985042231 RT2 
17 
970251250R00 
978027112R00 
871052261R00 
8710423<11R00 
H01 
998011002ROO 
H711 
998711201R00 
H782 
998762202R00 
H788 
998766201R00 
H787 
998767201 ROO 
M731VD 
731801VO 
s 

979011221 R00 
979087113ROO 
979093111 ROO 
979990101 ROO 

Bourinl mazanln betonových ti. nad 10 cm, p0dlah1. zéklad st6ny zaaobnlku, Jlmke 
ProrU1nl otvorťi I oallltnl bouracl pr6c1 
Rozrezinl železobetonu pro ziklad zdl zi10bnlku pelit, Jlmka 
Odatr1n6nl cementovýc:h omltek ostatnloh ploch 
Vybourinl otvorú zdl telbet. 0,0225 m2, ti, 50 cm. pln6nl zéaobnlku pelet 
Vybourinl otvorťi zdl betonovi pl. 0,05 m2, 11.40cm • v6tránl 
Budovy obč1n1ki Yýslllvby 
Pl11un hmot pro budovy zd6ni výšky do 12 m 
tzol1c1 proti vodl 
PreIun hmat pro lzolace proti vodA, výlky do 6 m 
Kon1trukce tHIPlki 
Presun hmot pro ltaalsk6 konItrukce, výlky do 12 m 
Kon,trukce truh16Plké 
Presun hmot pro INhlálaki kon,tr., výlky do 6 m 
Kon1trukce dopl�kové 1t1v1bnl (zAmtentck•) 
Ple1un hmat pro zimačnlcki konstr., výlky do 6 m 
Oatatnl materl61 
Pl■atovi zachytni Jlmka 0,5x0,5x0,5 m 011zena na podlaze kotelny, prekrytl pororottem 
PPeaunv autl 
Svlsli doprava Iutl a vybcur. hmot 
Naklidinl vybcuraných hmat na dopravní prostledky 
Ulo!enl Iutl na Iklidku bez zhutnAnl 
Poplattk za skléd.Iut1-smA1 btt.a clhel do 30x30cm 

979082318ROO Vodorovné d0pr1v1 eull I hmat po suchu do 6000 m 
979082319ROO Pllpl1ltk k vodor.doprav6 po auchu, dalllch 1000 m-oelkem 10 km 

o,tatnl mattrlil 
81185613 □vale prollpoHml El30 pint 110x197 cm CPL 0,2-kotelna 
731890VD Oatatnl drobný montétnl I kotvlcl materl61 pro monti! dlav6n6 podlahy v z61obnlku paliva 
81143582 Okno e111tové 1krldlové 60x120 cm 

m2 

kpl 

ku1 
m2 
m2 
kul 
m3 

m 
m3 
kul 
kul 

1 

'M, 

'M, 

'M, 

'M, 

kpl 

t 
t 
1 

1 

t 
1 

kUI 
kpl 
kul 

11,52 
88,00 4,52 91,52 

178,89 
1,00 790,00 575,89 

10,18 
1,00 1,38 0,00 
3,10 12,47 3,37 
1,80 31,00 6,80 
2,00 1,10 0,00 
0,88 148,30 0,00 

2H,37 
15,00 81,97 252,87 
1,67 12,24 0,00 
2,00 75,10 1,66 
2,00 28,95 0,84 

0,00 
16,05 14,80 0,00 

0,00 
24,00 0,19 0,00 

0,00 
131,00 0,33 0,00 

0,00 
124,00 0,05 0,00 

0,00 
193,00 0,11 0,00 

443,99 
1,00 590,24 443,99 

0,00 
1,93 32,98 0,00 
1,93 24,70 0,00 
1,93 0.50 0,00 
1,93 12,99 0,00 
1,93 4,10 0,00 

19,30 4,80 0,00 
707,90 

1,00 218,00 218,00 
1,00 245,90 245,90 
2,00 122,00 244,00 

Celkam: 

309,24 397,78 
306,24 397.78 
214,11 710,00 
214,11 790,00 
218,22 226,40 

1,38 1,38 
35,21 38,68 
49,00 55,80 

2,20 2,20 
128,38 128,38 

1 118,73 1 454,09 
978,88 1 229,55 
20,44 20,44 

148,54 150,20 
53,08 53,90 

237,84 237,54 
237,54 237,54 

4,88 4,59 

4,58 4,56 
43,23 43,23 
43,23 43,23 
8,20 8,20 
6,20 6,20 

21,23 21,23 
21,23 21,23 

148,21 H0,24 
148,28 590,24 
237,IT 237,87 
63,81 83,61 
47,67 47,67 
0,87 0,97 

25,07 25,07 
7,91 7,91 

92,54 92,64 
0,00 707,90 
0,00 218,00 
0,00 245,90 
o,oo 244,00 

19380,50 

0,00 

0,00 

0,00 
o.oa
0,01 
0,00 
2,20 

0,00 
0,09 
0,03 
0,08 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 

0,03 
0,00 
0,03 

0,08 
0,08 RTS II / 2018 
0,00 
0,00 
2,21 
0,00 RTS II/ 2018 
0,20 RTS II/ 2018 
O, 17 RTS II/ 2018 
0,00 RTS II/ 2018 
1,13 RTS II/ 2018 
0,34 
0,01 RTS II/ 2018 
0, 15 RTS II/ 2018 
0,07 RTS II/ 2018 
0,12 RTS ll/2018 
0,00 
0,00 RTS II / 2018 
0,00 
0,00 RTS II/ 2018 
0,00 

0,00 RTS II/ 2018 
0,00 
0,00 RTS II/ 2018 
0,00 
0,00 RTS II/ 2018 
0,00 
0,00 
o,oo 

0,00 RTS II/ 2018 
0,00 RTS II/ 2018 
0,00 RTS II / 2018 
0,00 RTS II/ 2018 
0,00 RTS 11 / 2018 
0,00 RTS II / 2018 
0,01 
0,03 RTS II/ 2018 
0,00 
0

1
05 RTS II/ 2018 

' 


