
Č Objekt Kód Zkrácený popis M.j. Množství Jednot. Cenová
   Rozměry   cena (€) Dodávka Montáž Celkem Jednot. Celkem soustava

13 Hloubené vykopávky    0,00 210,76 210,76 0,00
1 132201401R00 Hloubený výkop pod základy v hor.3,ručně-zásobník pelet, jímka m3 1,91 110,20 0,00 210,76 210,76 0,00 0,00 RTS II / 2018

16 Přemístění výkopku    0,00 134,14 134,14 0,00
2 162701105RT6 Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m-odvoz na skládku m3 1,92 9,20 0,00 17,66 17,66 0,00 0,00 RTS II / 2018
3 162702199R00 Poplatek za skládku zeminy m3 1,92 16,20 0,00 31,10 31,10 0,00 0,00 RTS II / 2018
4 167101101R00 Nakládání výkopku z hor.1-4 v množství do 100 m3-pro odvoz m3 1,92 12,10 0,00 23,23 23,23 0,00 0,00 RTS II / 2018
5 161101102R00 Svislé přemístění výkopku z hor.1-4 do 4,0 m m3 1,92 10,11 0,00 19,41 19,41 0,00 0,00 RTS II / 2018
6 162201102R00 Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 50 m - ručně pro odvoz m3 1,92 2,30 0,00 4,42 4,42 0,00 0,00 RTS II / 2018
7 167101103R00 Složení výkopku z hor.1-4 na skládce zeminy m3 1,92 8,75 0,00 16,81 16,81 0,00 0,00 RTS II / 2018
8 162701109R00 Příplatek k vod. přemístění hor.1-4 za další 10 km m3 19,20 1,12 0,00 21,50 21,50 0,00 0,00 RTS II / 2018

27 Základy    441,93 179,99 621,91 3,04
9 274313621R00 Beton základových pasů prostý C 20/25 m3 1,04 142,00 131,77 15,84 147,61 2,53 2,62 RTS II / 2018
10 273351215RT1 Bednění stěn základových desek - zřízení m2 7,56 25,60 124,76 68,78 193,54 0,04 0,28 RTS II / 2018
11 273351216R00 Bednění stěn základových desek - odstranění m2 7,56 6,53 0,00 49,37 49,37 0,00 0,00 RTS II / 2018
12 273361921RT6 Výztuž základových desek ze svařovaných sítí-2x t 0,13 1 780,00 185,40 46,00 231,40 1,05 0,14 RTS II / 2018

31 Zdi podpěrné a volné    1 526,06 821,66 2 347,71 12,67
13 311112320RT3 Stěna z tvárnic ztraceného bednění, tl. 20 cm včetně zalití betonem m2 15,75 73,20 749,78 403,12 1 152,90 0,48 7,63 RTS II / 2018
14 311361821R00 Výztuž nadzáklad. zdí z betonářské oceli t 0,26 2 106,00 386,82 160,74 547,56 1,02 0,27 RTS II / 2018
15 311231294RT5 Zdivo nosné cihelné z CDm na MVC - zazdění oken, prostup potrubí a VZT stěnou, dozdívka kolem dveří m3 2,78 211,00 348,03 238,02 586,05 1,65 4,57 RTS II / 2018
16 317120010RAC Osazení překladů prefa, revizní otvor do zásobníku kus 2,00 30,60 41,42 19,78 61,20 0,10 0,20 RTS II / 2018

61 Úprava povrchů vnitřní    779,42 2 418,63 3 198,05 3,47
17 612475121RT2 Omítka vnitřních stěn vápenocem. dvouvrstvá, nová stěna m2 31,50 13,50 129,83 295,42 425,25 0,02 0,63 RTS II / 2018
18 612475121RT2 Omítka vnitřních stěn a stropů - siťka, lepidlo, jemná omítka - kotelna m2 88,00 15,14 406,76 925,56 1 332,32 0,02 1,77 RTS II / 2018
19 612401911R00 Příplatek za zahlazení povrchu-napojení na stáv.omítky m2 64,57 3,12 0,00 201,46 201,46 0,00 0,00 RTS II / 2018
20 612421431RT2 Oprava vápen.omítek stěn a stropů rozsah 40% - sklad paliva m2 25,12 18,92 93,15 382,13 475,27 0,02 0,41 RTS II / 2018
21 612421431RT2 Oprava vápen.omítek stěn a stropů rozsah 50% - kotelna m2 39,45 19,36 149,68 614,07 763,75 0,02 0,65 RTS II / 2018

62 Úprava povrchů vnější    103,72 1 535,53 1 639,25 0,00
22 622904117R00 Očištění podlahy a stěn tlakovou vodou m2 207,50 7,90 103,72 1 535,53 1 639,25 0,00 0,00 RTS II / 2018

63 Podlahy a podlahové konstrukce    687,82 243,07 930,89 4,83
23 631312621R00 Mazanina betonová tl. 5 - 8 cm C 20/25 - podlaha v kotelně+jímka m3 1,76 152,42 173,44 94,06 267,50 2,53 4,43 RTS II / 2018
24 632411106RT1 Samonivelační stěrka, ruč.zpracování tl.6 mm - oprava podlahy v kotelně m2 10,80 16,24 113,09 62,30 175,39 0,01 0,12 RTS II / 2018
25 631361921RT7 Výztuž mazanin svařovanou sítí, kotelna t 0,25 1 952,00 401,29 86,71 488,00 1,15 0,29 RTS II / 2018

64 Výplně otvorů    120,47 135,00 255,47 0,03
26 642940091RAA Montáž dveří jednokřídllových v příčce kus 1,00 148,21 56,97 91,24 148,21 0,03 0,03 RTS II / 2018
27 641931209R00 Montáž okna ks 2,00 53,63 63,50 43,76 107,26 0,00 0,00 RTS II / 2018

711 Izolace proti vodě    130,09 48,92 179,01 0,01
28 711212001RT3 Hydroizolační povlak - nátěr,svislý proti vlhkosti, 2 vrstvy,dozdívky, jímka m2 8,10 22,10 130,09 48,92 179,01 0,00 0,01 RTS II / 2018

721 Vnitřní kanalizace    92,54 148,58 241,12 0,01
29 721176134R00 Potrubí HT svodné (ležaté) zavěšené D 75 x 1,9 mm m 11,00 21,92 92,54 148,58 241,12 0,00 0,01 RTS II / 2018

762 Konstrukce tesařské    833,83 665,67 1 499,50 1,13
30 762112120RT2 Montáž konstrukce stěn z řeziva hraněn. do 224 cm2 m 74,00 11,95 427,63 456,67 884,30 0,01 0,77 RTS II / 2018
31 762131124RT3 Dodávka a montáž bednění podlahy na sraz m2 20,00 23,23 316,29 148,31 464,60 0,01 0,29 RTS II / 2018
32 762131134RT2 Dodávka a montáž dřevěného zákrytu potrubních rozvodů pod stropem m2 6,00 25,10 89,91 60,69 150,60 0,01 0,07 RTS II / 2018

766 Konstrukce truhlářské    0,00 29,85 29,85 0,00
33 766669116R00 Dodávka a montáž samozavírače dveří kus 1,00 11,12 0,00 11,12 11,12 0,00 0,00 RTS II / 2018
34 766665921R00 Dodávka a montáž kování dveří, vč.zámků kus 1,00 18,73 0,00 18,73 18,73 0,00 0,00 RTS II / 2018

767 Konstrukce doplňkové stavební (zámečnické)    420,20 420,20 840,40 0,00
35 7674TVD Dodávka a osazení  překladu /L nosníky/ otvoru podavače paliva a průzoru, vč.st.prací a vysekání kpl 4,00 210,10 420,20 420,20 840,40 0,00 0,00

783 Nátěry    1 826,70 688,72 2 515,41 0,12
36 783851223R00 Nátěr epoxidový betonových podlah m2 33,76 11,92 150,05 252,37 402,42 0,00 0,02 RTS II / 2018
37 783852313R00 Nátěr hydrofobní stěn skladu pelet m2 78,55 26,90 1 676,65 436,35 2 113,00 0,00 0,10 RTS II / 2018
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784 Malby    91,52 306,24 397,76 0,06
38 784442003RT2 Malba disperzní interiérová, výška do 8 m (stěny + strop) m2 88,00 4,52 91,52 306,24 397,76 0,00 0,06 RTS II / 2018

952 Ostatní stavební práce    575,89 214,11 790,00 0,00
39 952950VD Požární ucpávka-prostup VZT a potrubí do kotelny (8 ks) kpl 1,00 790,00 575,89 214,11 790,00 0,00 0,00

96 Bourání konstrukcí    10,18 216,22 226,40 2,29
40 968071125R00 Vyvěšení, zavěšení kovových křídel dveří pl. 2 m2 kus 1,00 1,36 0,00 1,36 1,36 0,00 0,00 RTS II / 2018
41 968072456R00 Vybourání kovových dveřních zárubní pl. nad 2 m2 m2 3,10 12,47 3,37 35,29 38,66 0,06 0,20 RTS II / 2018
42 968072354R00 Vybourání kovových rámů oken pl. 1 m2 m2 1,80 31,00 6,80 49,00 55,80 0,09 0,17 RTS II / 2018
43 968071112R00 Vyvěšení, zavěšení křídel oken pl. 1,5 m2 kus 2,00 1,10 0,00 2,20 2,20 0,00 0,00 RTS II / 2018
44 965042231RT2 Bourání mazanin betonových tl. nad 10 cm, podlaha - základ stěny zasobníku, jímka m3 0,88 146,30 0,00 128,38 128,38 2,20 1,93 RTS II / 2018

97 Prorážení otvorů a ostatní bourací práce    255,37 1 198,73 1 454,09 0,34
45 970251250R00 Rozřezání železobetonu pro základ zdi zásobníku pelet, jímka m 15,00 81,97 252,87 976,68 1 229,55 0,00 0,01 RTS II / 2018
46 978027112R00 Odstranění cementových omítek ostatních ploch m3 1,67 12,24 0,00 20,44 20,44 0,09 0,15 RTS II / 2018
47 971052261R00 Vybourání otvorů zdi želbet. 0,0225 m2, tl. 50 cm - plnění zásobníku pelet kus 2,00 75,10 1,66 148,54 150,20 0,03 0,07 RTS II / 2018
48 971042341R00 Vybourání otvorů zdi betonové pl. 0,05 m2, tl.40cm - větrání kus 2,00 26,95 0,84 53,06 53,90 0,06 0,12 RTS II / 2018

H01 Budovy občanské výstavby    0,00 237,54 237,54 0,00
49 998011002R00 Přesun hmot pro budovy zděné výšky do 12 m t 16,05 14,80 0,00 237,54 237,54 0,00 0,00 RTS II / 2018

H711 Izolace proti vodě    0,00 4,56 4,56 0,00
50 998711201R00 Přesun hmot pro izolace proti vodě, výšky do 6 m % 24,00 0,19 0,00 4,56 4,56 0,00 0,00 RTS II / 2018

H762 Konstrukce tesařské    0,00 43,23 43,23 0,00
51 998762202R00 Přesun hmot pro tesařské konstrukce, výšky do 12 m % 131,00 0,33 0,00 43,23 43,23 0,00 0,00 RTS II / 2018

H766 Konstrukce truhlářské    0,00 6,20 6,20 0,00
52 998766201R00 Přesun hmot pro truhlářské konstr., výšky do 6 m % 124,00 0,05 0,00 6,20 6,20 0,00 0,00 RTS II / 2018

H767 Konstrukce doplňkové stavební (zámečnické)    0,00 21,23 21,23 0,00
53 998767201R00 Přesun hmot pro zámečnické konstr., výšky do 6 m % 193,00 0,11 0,00 21,23 21,23 0,00 0,00 RTS II / 2018

M731VD Ostatní materiál    443,99 146,25 590,24 0,00
54 731801VD Plastová zachytná jímka 0,5x0,5x0,5 m osazena na podlaze kotelny, překrytí pororoštem kpl 1,00 590,24 443,99 146,25 590,24 0,00 0,00

S Přesuny sutí    0,00 237,87 237,87 0,00
55 979011221R00 Svislá doprava suti a vybour. hmot t 1,93 32,96 0,00 63,61 63,61 0,00 0,00 RTS II / 2018
56 979087113R00 Nakládání vybouraných hmot na dopravní prostředky t 1,93 24,70 0,00 47,67 47,67 0,00 0,00 RTS II / 2018
57 979093111R00 Uložení suti na skládku bez zhutnění t 1,93 0,50 0,00 0,97 0,97 0,00 0,00 RTS II / 2018
58 979990101R00 Poplatek za sklád.suti-směs bet.a cihel do 30x30cm t 1,93 12,99 0,00 25,07 25,07 0,00 0,00 RTS II / 2018
59 979082318R00 Vodorovná doprava suti a hmot po suchu do 6000 m t 1,93 4,10 0,00 7,91 7,91 0,00 0,00 RTS II / 2018
60 979082319R00 Příplatek k vodor.dopravě po suchu, dalších 1000 m-celkem 10 km t 19,30 4,80 0,00 92,64 92,64 0,00 0,00 RTS II / 2018

Ostatní materiál    707,90 0,00 707,90 0,08
61 61165613 Dveře protipožární EI30 plné 110x197 cm CPL 0,2-kotelna kus 1,00 218,00 218,00 0,00 218,00 0,03 0,03 RTS II / 2018
62 731690VD Ostatní drobný montážní a kotvicí materiál pro montáž dřevěné podlahy v zásobníku paliva kpl 1,00 245,90 245,90 0,00 245,90 0,00 0,00
63 61143582 Okno plastové 1křídlové 60x120 cm kus 2,00 122,00 244,00 0,00 244,00 0,03 0,05 RTS II / 2018

19 360,50
Poznámka:

Celkem:



A B C
HSV Dodávky 4 500,84 0,00 0,00

Montáž 7 307,82 0,00 0,00
PSV Dodávky 3 394,88 0,00 0,00

Montáž 2 308,18 0,00
"M" Dodávky 443,99 0,00

Montáž 146,25 0,00
707,90
550,63

19 360,50 0,00 0,00
0,00 0,00

0,00
0,00

0,00
0,00 0,00 19 360,50

19 360,50 3 872,10 23 232,60

Poznámka:

Datum, razítko a podpis Datum, razítko a podpis Datum, razítko a podpis

Základ 20% DPH 20% Celkem včetně DPH

Projektant Objednatel Zhotovitel

DN celkem z obj. NUS celkem z obj.
ORN celkem
ORN celkem z obj.

Základ 0%
Základ 15% DPH 15% Celkem bez DPH

Přesun hmot a sutí
ZRN celkem DN celkem NUS celkem

Ostatní
NUS z rozpočtu

Ostatní materiál

Bez pevné podl. Mimostav. doprava
Kulturní památka Územní vlivy

Provozní vlivy

Rozpočtové náklady v €
Základní rozpočtové náklady Doplňkové náklady Náklady na umístění stavby (NUS)

Práce přesčas Zařízení staveniště
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