Zmluva o dielo

uzatvorena podla zakona €. 343/2015 Z.z. o verejnom obstaravani a 0 zmene a doplneni niektorych zakonov v zneni neskorsich predpisov.

1. Objednavatel”
Sidlo:

Zastupenie:
Bankové spojenie:
Cislo uétu:

IBAN:

ICO:

DIC:

Tel.:

Mob.:

E-mail:

(dalej len ,,objednavatel”)

2. Zhotovitel

Sidlo:

Zastupeny:

Opravneny na rokovanie
-vo veciach technickych:
-vo veciach zmluvnych :
Oznacenie registra podnikatela:
Cislo zapisu:

Bankové spojenie:

Cislo uctu:

IBAN:

ICO:

IC DPH:

Tel.:

Fax:

cl. 1.
Zmluvné strany

Obec Zitna — Radis$a

Zitna — Radiga 105, 956 41 Uhrovec
Ing. Rudolf Botka, starosta obce
Prima banka Slovensko, a.s.
0006 4365 9001 / 5600

SK76 5600 0000 0006 4365 9001
00311383

2021054365

038/769 44 21

0905 122 343
podatelna@zitna-radisa.sk

DELIVER DOORS s.r.o.
Okruzna 112B, 900 26 Slovensky Grob

Daniel Banas - konatef

Daniel Banas - konatel

Daniel Banas - konatef

Vypis z Obchodného registra Mestského sudu Bratislava Il
Vlozka Cislo: 62935/B

Tatra Banka a.s.
2921894116/1100
SK9411000000002921894116
45 385 467

SK 2022962942

0904 393 716

(V pripade Ucasti skupiny uviest udaje uvedené v tomto bode pre kazdého ¢lena skupiny samostatne)

(dalej len ,zhotovitel”)

¢l 1.
Predmet zmluvy

1. Predmetom tejto zmluvy je zavazok zhotovitela zhotovit dielo ,Vystavba detského ihriska
v obci Zitna — Radisa“ v rozsahu podla Projektu stavby ,Detské ihrisko — Zitha — Radi$a“,
ktory vyhotovila ARCHITEKT PAULEN, s. r. 0., Vystrkov 7/1845, 957 01 Banovce nad

Bebravou v oktébri 2023,

ktory je neoddelitelnou sucastou sutaznych podkladov

b1

k verejnému obstaravaniu zakazky ,Vystavba detského ihriska v obci Zitna — Radiga“ (dalej
len ,projektova dokumentacia“ alebo ,projekt”), ktoré je archivované u objednavatela pod

sp. zn. VO/ZNH/1/2024.



Zhotovitel je povinny vykonat predmet zmluvy uvedeny v ods.1. tohto ¢lanku zmluvy
odborne, kvalitne a za podmienok uvedenych v tejto zmluve, v sulade s § 43d zakona
€. 50/1976 Zb. (stavebného zakona) a suvisiacich STN a EN, podla projektovej
dokumentacie sam, na svoje naklady a svoje nebezpecenstvo.

Zhotovitel je povinny vykonat predmet zmluvy v sulade s jeho ponukou, ktoru predlozil
objednavatelovi ako uchadza¢ vo verejnom obstaravani zakazky: ,Vystavba detského
ihriska v obci Zitna — Radisa“. Tato ponuka je archivovana ako sudast dokumentacie
u objednavatefla pod spis. zn. VO/ZNH/1/2024. Tieto dokumenty (tzn. sutazné podklady a
ponuka) su obom zmluvnym stranam zname, boli zmluvnym stranam navzajom odovzdané
a obe zmluvné strany ich povazuju za vychodiskové podklady k tejto zmluve.

Dielo musi byt vyhotovené podla platnej projektovej dokumentacie a pri dodrzani jej
parametrov, plathnych STN a EN, technologickych postupov, vSeobecne zavaznych
technickych poziadaviek na stavbu, platnych pravnych, prevadzkovych a bezpecnostnych
predpisov, v sulade s rozhodnutiami dotknutych organov Statnej spravy a samospravy
a organizacii v povolovacom konani.

¢l. L.
Termin plnenia

Zhotovitel sa zavazuje, ze vypracuje a doda predmet zmluvy uvedeny v . Il. tejto zmluvy
v nasledovnych terminoch:

Etapa Termin
1.1. |zadatie prac: 1.1.1. do 5 pracovnych dni od odovzdania staveniska.
1.2. | ukond&enie prac: 1.2.1. do 60 dni od odovzdania staveniska;
predpoklad odovzdania staveniska: 03/2024.

Ak zhotovitel pripravi dielo alebo jeho dohodnutu ¢ast na odovzdanie pred dohodnutym
terminom, zavazuje sa objednavatel toto dielo prevziat aj v skorSom ponuknutom termine,
pokial bude dielo zhotovené v sulade s platnymi technickymi normami a projektovou
dokumentaciou.

V pripade, ak sa v priebehu plnenia tejto zmluvy vyskytne potreba uskuto¢nit’ prace, ktoré
nie su zhrnuté v tejto zmluve, je zhotovitel povinny ihned o tejto skuto¢nosti informovat’
stavebny dozor objednavatela a pisomne o tejto skuto€nosti zaslat objednavatefovi aj list.
Nasledne objednavatel zaCne rokovanie o rieSeni vzniknutej situacie so zhotovitelom.

V pripade vzniku zhotovitelom nezavinenych prekazok znemoznujucich riadne plnenie
diela, prislusny termin sa predlZuje o poCet dni, po€as ktorych boli prace prerusené. Toto
ustanovenie plati aj v pripade, ak je objednavatel v omeskani s poskytnutim dohodnutého
spolupbsobenia. V pripade nepredvidatefnych okolnosti, akymi su predovSetkym Zivelné
katastrofy a nepriazen pocasia (vytrvaly dazd, sneh alebo iné meteorologické obtiaze),
mdze zhotovitel prerusit prace s tym, Ze ich bude realizovat hned ako to bude mozné;
lehota poCas prerusenia prac neplynie. Prerusenie prac z uvedenych dévodov musi mat
zhotovitel pisomne odsuhlasené Statutarom objednavatela. Za nepredvidatelnu okolnost
sa povazuje vytrvaly dazd jedine v pripade, Ze bude vyhlaseny kompetentnym organom
mimoriadny stav, v ostatnych pripadoch sa dazd a bezné poveternostné podmienky
zodpovedajuce mesiacom v Case realizacie nepovazuju za nepredvidatelnu okolnost.



Objednavatel sa zavazuje, Zze dokon€ené dielo prevezme a zaplati za jeho zhotovenie
dohodnutu cenu.

Vsetky veci potrebné k plneniu tejto zmluvy, nadobudnuté zhotovitelom pred ucinnostou
tejto zmluvy, idu na tarchu zhotovitefovi v pripade, ak tato zmluva nikdy nenadobudne
ucinnost. To znamena, Ze objednavatel nie je povinny uhradit zhotovitelovi takto vzniknuté
naklady suvisiace s touto zmluvou.

¢l IV.
Cena predmetu zmluvy

Cena za predmet zmluvy uvedeny v ¢lanku Il. tejto zmluvy je stanovena dohodou
zmluvnych stran v zmysle zakona €. 18/1996 Z.z. o cenach v zneni neskorsich predpisov
a v sulade s ponukou zhotovitela ako maximalna zmluvna cena a predstavuje:

a) cenabezDPH........ccccee... 14.433,34..c.ceeeeieiieeeee e, .- Euro,
b) DPH .......... Ot 2.886,66......c.cccuviiiiiiiiiiiiiies e, ,- Euro,
c) cenasDPH.......cccoeeeien. 17.320,00....cciciiiii e e, ,- Euro.

Ak zhotovitel nie je platcom DPH, uvedie navrhovant zmluvnu cenu v zmluve celkom. Na skuto¢nost, Ze nie
je platcom DPH v zmluve upozorni.

Dohodnuta cena kompletného diela je v sulade s rozpoctovymi nakladmi stavby
uvedenymi v ponukovom rozpocte podla objektov v Cleneni podla projektovej
dokumentacie a vykazu vymer. Rozpocet (oceneny ,Vykaz vymer®) je neoddelitelnou
sucastou tejto zmluvy (Priloha €. 1).

V cene uvedenej v ods. 1 tohto ¢lanku su zahrnuté aj naklady na:

a) vybudovanie, prevadzku, udrzbu a vypratanie staveniska, straZenia, osvetlenia,

b) prace adodavky nutné k vykonaniu diela v parametroch predpisanych projektom,
spracovanie podkladov vyplyvajucich z podmienok dotknutych organov Statnej spravy
a dotknutych organizacii z rozhodnuti v stavebnom konani,

c) dodanie vSetkych dokladov potrebnych k uvedeniu diela do prevadzky a jeho uzZivaniu
vyplyvajucich z prislusnych pravnych predpisov a STN noriem (vydané odborne
spbsobilymi osobami) vztahujucich sa na predmet zakazky v papierovej aj
elektronickej forme,

d) dodanie troch vyhotoveni projektu skutocného vyhotovenia stavby,

e) dodanie porealizaéného zamerania stavby a geometrického planu na zameranie diela
3 x v digitalnej forme vo formate .pdf a .dwg a 3 x v papierovej forme,

f) organizaciu dopravy vratane prenosného dopravného znacenia,

g) vytyCenie vSetkych inZinierskych sieti,

h) dodania dokladov o vyuziti a zneSkodneni vSetkych odpadov, ktoré vzniknu pri
realizacii na povolené skladky (evidenéné listy odpadov, potvrdenie o odobrani
odpadov, opravnenie na nakladanie s odpadom, vazne listky).



4. Sucastou dodavky su aj naklady na vytyCenie podzemnych vedeni spravcami sieti pred
zaCatim realizacie diela, naklady na dopravu stavebného materialu a stavebnych
technologii, odvoz stavebného odpadu a prebytoCnej zeminy na skladku a poplatok za
ulozenie stavebného odpadu a prebytoCnej zeminy na skladku, spracovanie dokumentacie
skutocného vyhotovenia diela vyplyvajucej z projektu diela pri reSpektovani autorskych
prav, zabezpecCenie doCasného dopravného znacenia vratane nakladov na vypracovanie
projektu do€asného dopravného znacenia ak to bude potrebné pre vykon stavebnych prac
suvisiacich s dielom, jeho pripadné odsuhlasenie a povolenie spravcom komunikacii,
porealizaCné geodetické zameranie stavby, splnenie povinnosti stavebnika vyplyvajuce
z drziavania prislusnych platnych pravnych predpisov o minimalnych bezpecnostnych
a zdravotnych poziadavkach na stavenisko.

¢l. V.
Platobné podmienky

1. Objednavatel neposkytne zhotovitelovi ziadny preddavok, ani zalohy.

2. Zmluvné strany sa dohodli na tom, Ze zhotovitel bude vykonané prace fakturovat' po
ukon€eni a odovzdani diela a po odstraneni vSetkych pripadnych vad a nedorobkov.
Faktura bude vystavena na zaklade zhotovitefom predlozenych, objednavatelom ako aj
stavebnym dozorom potvrdenych supisov skuto€ne vykonanych prac na diele.

3. Splatnost faktury je 60 dni odo dfa jej doru€enia objednavatelovi. Za den uhrady sa
povazuje den odpisania z uc¢tu objednavatela.

4. Faktura bude obsahovat nasledovné udaje:
4.1. Cislo dafiového dokladu (faktury),
4.2. oznaCenie zmluvnych stran: obchodné meno, adresu sidlo, ICO, ICDPH,
4.3. nazov projektu a ITMS kéd projektu,
4.4. odvolanie na ustanovenie zmluvy opraviujuce k fakturacii,
4.5. oznacenie penazného ustavu a Cislo uctu zhotovitela, na ktory sa ma platit,
4.6. den vystavenia, den splatnosti, datum zdanitelného plnenia,
4.7. fakturovanu sumu v €,
4.8. hodnotu DPH v % a v €,
4.9. oznacenie osoby, ktora fakturu vystavila,
4.10. peciatku a podpis zodpovednej osoby za zhotovitela.

5. Ak faktura nebude obsahovat prislusné naleZitosti alebo bude vyhotovena obsahovo
nespravne, je objednavatel opravneny vratit ju zhotovitelovi v lehote splatnosti
s pisomnym oddvodnenim na doplnenie a prepracovanie. V takom pripade sa plynutie
lehoty splatnosti zastavi a nova lehota splatnosti zacne plynut doru€enim opravenej
faktury objednavatelovi.

¢l. VI.
Odovzdanie a prevzatie diela

1. Podmienkou odovzdania a prevzatia diela je uspesSné vykonanie vSetkych predpisanych
skusok. Vzajomne a preukazatelne prevzaté doklady o vysledkoch skusok su podmienkou
prevzatia diela.



Zhotovitel pisomne vyzve objednavatela najneskdér 7 dni pred dohodnutym terminom
dokoncenia diela k zavereCnému prevzatiu.

O prevzati diela spiSu strany zapis, ktory obsahuje zhodnotenie akosti vykonanych prac,
supis pripadnych zistenych vad a nedorobkov, ktoré nebrania v uzivani diela, dohodu
0 opatreniach na ich odstranenie, prehlasenie zhotovitela, Zze dielo odovzdava
a prehlasenie objednavatela, Ze dielo prebera.

Pri odovzdani diela je zhotovitel povinny predlozit objednavatefovi doklady urené
prislusnymi STN, EN a vSeobecne zavaznymi predpismi.

Dnom odovzdania diela prechadza na objednavatela vlastnicke pravo k dielu.

Odovzdaniu diela budu predchadzat kvalitativno-technické kontroly zo strany
objednavatela podfa dohodnutého vecného rozsahu a Ciastkovych terminov. Zhotovitel je
povinny umoznit vykonanie kontroly realizacie diela zastupcom investora, prislusnym
kontrolnym organom, autorskému dozoru, Statnemu dozoru. Pri pracach, ktoré maju byt
zakryté alebo nepristupné je zhotovitel povinny pred ich zakrytim predlozit skusky v
zmysle STN. K vykonaniu skuSok je zhotovitel povinny prizvat’ zastupcu investora aspon
3 pracovné dni vopred pisomne na ucast pri ich realizacii. Zastupca investora ma pravo
urcit konkrétne miesto vykonania skusky na stavbe.

¢l. VII.
Zaruéna doba a vady diela

Zhotovitel zodpoveda za to, Ze predmet tejto zmluvy bude mat pocCas zaruénej doby
vlastnosti dohodnuté v zmluve.

Zarucna doba na predmet zmluvy je 5 rokov, zacina plynut odo dna odovzdania diela
objednavatelovi.

Zhotovitel zodpoveda za vady, ktoré ma predmet zmluvy v Case jeho odovzdania
objednavatelovi. Za vady, ktoré sa prejavili po odovzdani diela zodpoveda zhotovitel vtedy,
ak boli spésobené porusenim jeho povinnosti.

V pripade, Ze poCas zarucnej doby sa zisti vada na zrealizovanom diele, objednavatel
pisomne upozorni zhotovitela na tento jav. Zmluvné strany sa dohodli, Ze pocas zarucnej
doby ma objednavatel pravo poZadovat a zhotovitel povinnost bezplatne odstranit’ zistené
a reklamované vady.

Zhotovitel sa zavazuje zaCat s odstranovanim vad predmetu diela v ¢o najkratSom,
technicky moznom Case, najneskér vSak do 3 dni od uplatnenia reklamacie
objednavatelom.

Zhotovitel sa zavazuje odstranit reklamované vady do 10 dni od zacatia ich odstranovania,
ak neddjde k pisomnej dohode oinom termine aku ktorej sa zhotovi obojstranne
potvrdeny zapis.



o

¢l. VIIL.
Zmluvné pokuty a nahrada skody

V pripade, ze zhotovitel nedoda predmet zmluvy v dohodnutom termine, objednavatel ma
pravo na zmluvnu pokutu vo vyske 0,05 % z ceny diela za kazdy den omeskania.

V pripade nedodrzania lehoty uvedenej v ¢l. VII. bod 5 zhotovitelom ma objednavatel
narok na zmluvnu pokutu vo vySke 300,- Euro. Rovnako ma objednavatel pravo na
zmluvnu pokutu vo vySke 300,- Euro za kazdé poruSenie povinnosti ustanovenej v tejto
zmluve, pokial v zmluve nie je ustanovené inak.

Objednavatel ma narok na zmluvnu pokutu vo vyske 40,- Euro za kazdy deri oneskorenia
odstranenia vad, t.j. ak reklamované vady zhotovitel neodstrani do 10 dni, resp. v inom
dohodnutom termine.

VysSie uvedenymi zmluvnymi pokutami nie je dotknuty narok na nahradu Skody, ktora
vznikla v désledku porusenia povinnosti vyplyvajucich z tejto zmluvy v plnej vysSke a to aj
v pripade, ak vzniknuta Skoda prevysuje vySku zmluvnej pokuty.

V pripade omesSkania objednavatela s uhradou faktury ma zhotovitel pravo na uroky
z omesSkania vo vySke ustanovenej § 369 odsek 2 zakona ¢. 513/1991 Z.z. v zneni
neskorsich predpisov.

cl. IX.
Spolupésobenie objednavatela

V pripade, ak sa v priebehu prac vyskytne potreba dalSich podkladov alebo spoluprace,
objednavatel sa zavazuje, Ze poskytne zhotovitefovi primerané spolupdsobenie na
zaklade pisomnej vyzvy zhotovitela, tak aby mohol byt dodrzany termin plnenia uvedeny
v Cl. lIl. tejto zmluvy.

¢l. X.
Stavebny dennik

Pri vedeni stavebného dennika sa budu zmluvné strany riadit ustanoveniami § 46d zakona
¢. 50/1976 Zb. (Stavebny zakon) v plathom zneni.

Do stavebného dennika mézu robit zaznamy len stavbyveduci zhotovitela, pripadne jeho
zastupca a stavebny dozor objednavatela, pripadne jeho zastupca alebo iny povereny
zastupca objednavatela, resp. projektant stavby.

Zhotovitefl je povinny viest odo dha prevzatia staveniska stavebny dennik, do ktorého bude
denne zaznamenavat' vSetky skutoCnosti podstatné pre naplnenie tejto zmluvy — postup
realizacie prac, kvalitu vykonavania prac, pripadné odchylky od projektovej dokumentacie.
Zaznamy vedie stavbyveduci, resp. jeho zastupca a priebezne ich bude potvrdzovat
stavebny dozor objednavatela.



4. V stavebnom denniku musia obe zmluvné strany reagovat’ na zapisy najneskér do troch
pracovnych dni po datume ich vyhotovenia. Ak zmluvna strana, ktorej bol zapis ur€eny do
troch pracovnych dni na zapis nereaguje, povazZuje sa zapis za suhlasne potvrdeny.

5. Zhotovitel je povinny odo dna prevzatia staveniska spristupnit stavebny dennik priamo na
stavbe pripadne na Obecnom urade Zitna — Radisa.

6. O akychkolvek zmenach, ktoré mézu mat dopad na kvalitu alebo cenu diela, je zhotovitel
povinny okrem zaznamu v stavebnom denniku informovat objednavatela a stavebny dozor
aj pisomne elektronickou poStou. Pri nesplneni tejto povinnosti zhotovitelom nie je
objednavatefl viazany podmienkami €l. X bodu €. 4. tejto zmluvy.

c¢l. XI.
Osobitné ustanovenia

1. Zhotovitel je povinny uskuto€novat stavbu len s pouzitim osoby, ktora je drzitelom dokladu
o odbornej spdsobilosti na vybrané Cinnosti podla § 45 ods. 1 pism. b) a § 45 ods. 4, 5 a
§ 46a zakona €. 50/1976 Zb. o uzemnom planovani a stavebnom poriadku (stavebny
zakon) v zneni neskorsich predpisov (konkrétne stavbyveduci pre plnenie podla tejto
zmluvy) alebo dokladu ekvivalentného podla prava EU. V pripade, ak bude stavbyvedicim
osoba, ktora nie je drzitelom dokladu o odbornej spdsobilosti na vybrané ¢innosti podla §
45 ods. 1 pism. b) a § 45 ods. 4, 5 a § 46a zakona €. 50/1976 Zb. 0 uzemnom planovani
a stavebnom poriadku (stavebny zakon) v zneni neskorSich predpisov (konkrétne
stavbyveduci pre plnenie podla tejto zmluvy) ale je drzitefom dokladu ekvivalentného podla
prava EU, tak sa zhotovitel zaroven zavazuje, ze tato osoba bude mat oficialne
zabezpectené (pre poskytovanie sluzieb stavbyveduceho pre plnenie podla tejto zmluvy)
hostovanie alebo usadenie, prip. tomu rovnocenné povolenie Slovenskou komorou
stavebnych inZinierov. Meno osoby stavbyveduceho je povinny zhotovitel oznamit
objednavatelovi najneskér pri preberani staveniska, pokial tak uz neurobil pri prekladani
ponuky v zakazke uvedenej v Cl. Il tejto zmluvy alebo ak by doSlo po podani ponuky k
zmene tejto osoby. V pripade, ak by poCas zhotovovania diela doslo k zmene tejto osoby,
je Zhotovitel povinny najneskdr v den tejto zmeny predlozZit objednavatelovi fotokdpiu
dokladu o odbornej spésobilosti na vybrané €innosti uvedeného v predchadzajucom texte.
V pripade, ak zhotovitel tuto svoju povinnost nesplni (t. z. bud bude postupovat pri plneni
tejto zmluvy bez takejto osoby, prip. nepredlozi novy doklad o odbornej spbsobilosti pri
zmene tejto osoby), ma objednavatel pravo na zmluvnu pokutu vo vyske 500,- € za kazdy,
aj zaCaty defni omeskania so splnenim povinnosti a okrem toho ma objednavatel pravo
odstupit od tejto zmluvy. VySSie uvedenou zmluvnou pokutou nie je dotknuty narok
objednavatela na nahradu skody, ktora mu vznikla v désledku porusenia tejto povinnosti v
plnej vySke a to aj v pripade, ak vzniknuta Skoda prevySuje vySku zmluvnej pokuty.
Zhotovitel je povinny zabezpedit' stalu pritomnost stavbyveduceho na stavenisku pocCas
realizacie diela.

2. Zhotovitel je povinny poCas zhotovenia predmetu zmluvy udrziavat na stavenisku poriadok
a Cistotu. Zaroven je zhotovitel povinny dodrziavat podmienky platnych a ucinnych VZN
Obce Zitna — RadiS$a a aj iné pravne predpisy Slovenskej republiky a zavazné predpisy EU.

3. Objednavatel ma pravo kedykolvek po€as zhotovovania diela kontrolovat (a to aj spésobom
uvedenym v nasledujucom odseku tohto €lanku), i je dielo zhotovované riadne, kvalitne a



odborne. Zhotovitel je povinny poskytnut objednavatefovi pri uplatfiovani tohto jeho prava
v8etku potrebnu sucinnost. V pripade porusenia tejto povinnosti, ma objednavatel narok
na zmluvnu pokutu vo vySke 2.000,- € za kazdé neposkytnutie sucinnosti alebo
neumoznenie kontroly (a to aj za neumoznenie uplatnenie prava objednavatela uvedeného
v nasledujucom odseku tohto ¢lanku), a to aj opakovane a zaroven ma objednavatel pravo
odstupit’ od tejto zmluvy. VysSie uvedenou zmluvnou pokutou nie je dotknuty narok na
nahradu Skody, ktora vznikla v désledku porusenia povinnosti vyplyvajucich z tejto zmluvy
v plnej vySke a to aj v pripade, ak vzniknuta Skoda prevysuje vySku zmluvnej pokuty.

4. Objednavatel ma pravo, za ucasti znalca, ktorého si vyberie, vykonat pred odovzdanim a

5.

prevzatim diela, ale aj kedykolvek po€as zhotovovania diela sondy a/alebo iné merania,
pripadne ma pravo odobrat’ vzorky z materialov pouzitych pri zhotovovani diela a to najma
za uCelom zistenia, Ci je dielo zhotovované riadne a v sulade s touto zmluvou a projektom.
V pripade, ak vysledky sond, merani alebo odobratych vzoriek budu poukazovat na to, Ze
dielo nie je zhotovované riadne, v sulade s touto zmluvou a/alebo projektom, ma pravo
neprevziat takto zhotovené dielo. Zaroven ma objednavatel pravo odstupit’ od tejto zmluvy
a tiez ma pravo pozadovat od zhotovitela aj uhradu preukazanych nakladov na vykonanie
sond alebo inych merani, ktorych vysledky poukazovali na to, Ze dielo nie je zhotovované
riadne, v sulade s touto zmluvou a/alebo projektom. V pripade, ak vysledky sond, merani
alebo odobratych vzoriek budu poukazovat na to, Ze dielo nie je zhotovované riadne, v
sulade s touto zmluvou a/alebo projektom a zaroven, ak podla vyjadrenia znalca bude
mozné tieto vady a chyby odstranit, tak plati, ze objednavatel méze odstupit od zmluvy o
dielo az po marnom uplynuti lehoty na odstranenie pripadnych nedostatkov. Lehota na
odstranenie nedostatkov bude 3 pracovné dni, pokial sa zmluvné strany nedohodnu
pisomne na dlhsej lehote s tym, Ze o tieto dni sa nepredlZuje celkovy termin na zhotovenie
diela. V pripade, ak podla vyjadrenia znalca nebude mozné tieto vady a chyby odstranit,
tak plati, ze objednavatel méze odstupit od zmluvy o dielo okamzite.

V pripade, ak by doslo k ukonc€eniu tejto zmluvy akymkolvek spésobom, je zhotovitel
povinny na svoje naklady vypratat’ stavenisko a to bezodkladne po ukonceni tejto zmluvy,
najneskér vSak v lehote do 3 pracovnych dni odo dia ukoncenia zmluvy, pokial neddjde k
obojstrannej, pisomnej uzavretej dohode zmluvnych stran o inom termine vypratania
staveniska. V pripade, ak zhotovitel v tejto lehote nevyprace riadne, uplne a vcas
stavenisko, ma objednavatel narok na zmluvnu pokutu vo vyske 1.000,- € za kazdy, aj
zaCaty den omesSkania. VysSie uvedenou zmluvnou pokutou nie je dotknuty narok na
nahradu Skody, ktora vznikla v désledku porusenia povinnosti vyplyvajucich z tejto zmluvy
v plnej vySke a to aj v pripade, ak vzniknutd Skoda prevySuje vySku zmluvnej pokuty.
Zhotovitel a objednavatel zaroven touto zmluvou uzatvaraju dohodu o plnej moci, na
zaklade ktorej zhotovitel udeluje objednavatelovi plnu moc, aby v pripade, ak zhotovitel
dobrovolne nevyprace stavenisko v sulade s touto zmluvou, uskutoCnil objednavatef
vSetky ukony potrebné k vyprataniu staveniska, vratane fyzického vykonu vypratania
staveniska. Za tymto ucelom je objednavatel opravneny vstupit na stavenisko. Neprevzaté
veci, ktoré sa nachadzaju na stavenisku budu prevzaté do uschovy objednavatela alebo
inej, objednavatefom urCenej osoby, pricom objednavatel bude opravneny pozadovat od
zhotovitela nahradu vSetkych nevyhnutnych nakladov, ktoré objednavatefovi v suvislosti s
vypratavanim staveniska vzniknu a to v ich plnej vySke a tiez bude mat narok pozadovat
nahradu za uskladnenie prevzatych veci. Objednavatel tuto udelenu plnd moc prijima. Tato
plna moc teda trva aj po zaniku tejto zmluvy. Zaroven sa ustanovenia tohto odseku
povazuju aj za pripadny suhlas poSkodeného podfa § 29 zakona €. 300/2005 Z. z. (Trestny
zakon), ktory je vazny a dobrovolny.



6. Zhotovitel sa zavazuje strpiet vykon kontroly, auditu, overovania suvisiaceho s predmetom
zmluvy kedykolvek pocas platnosti a uc€innosti Zmluvy o poskytnuti nenavratného
finanCného prispevku, ktord ma verejny obstaravatel uzavretu s poskytovatelom
nenavratného finanéného prispevku, a to opravnenymi osobami a poskytnut im vSetku
potrebnu sucinnost. Opravnené osoby su:

6.1. Poskytovatel nenavratného finanéného prispevku a nim poverené osoby,

6.2. Utvar naslednej finanénej kontroly a nimi poverené osoby;

6.3. NajvysSi kontrolny urad SR, prislusna Sprava finan¢nej kontroly, Certifikacny
organ a nimi poverené osoby,

6.4. Organ auditu, jeho spolupracujuce organy a nimi poverené osoby,

6.5. Splnomocneni zastupcovia Eurépskej Komisie a Europskeho dvora auditorov,

6.6. Osoby prizvané organmi uvedenymi v bode 6.1. az 6.5. v sulade s prislusnymi
pravnymi predpismi SR a EU.

7. Tato zmluva sa uzatvara v ramci zabezpecenia a implementacie nasledovného projektu:

»Vystavba detského ihriska v obci Zitna — Radisa*“

Identifikacia projektu:

Operacny program: 309000 — Program rozvoja vidieka SR 2014 — 2020

Opatrenie: 309007 — 07 — Zakladné sluzby a obnova dedin vo vidieckych oblastiach

Podopatrenie: 309074001 — 7.4 Podpora na investicie do vytvarania, zlepSovania alebo rozSirovania
miestnych zakladnych sluzieb pre vidieckeobyvatelstvo vratane volného €asu a kultury a
suvisiacej infrastruktary (mimo Bratislavsky kraj)

Vyzva: MAS_030/7.4/17 - Podopatrenie 7.4

Koéd ZoNFP: NFP309070DWG1

Identifikacia MAS: Miestna aké&néa skupina Strazovské vrchy, M.R. Stefanika &. 4, 914 51 Trengianske Teplice
Nazov projektu: Vystavba detského ihriska v obci Zitna — Radisa

MIESTNA AKCNA SKUPINA @@ Program
P ., rozvoja vidieka SR
l STRAZOVSKE VRCHY

8. Pravidla pre zmenu subdodavatelov pocas plnenia zmluvy: V pripade zmeny subdodavatela
poCas trvania zmluvy medzi objednavatefom a zhotovitefom je povinny zhotovitel
najneskor v den, ktory predchadza driu, v ktorom ma zmena subdodavatela nastat oznamit
objednavatelovi zmenu subdodavatela a v tomto oznameni uviest min. nasledovné: podiel
zakazky, ktory ma v umysle zadat subdodavatelom, navrhovanych subdodavatefov a
predmety subdodavok a opravnenie subdodavatela dodavat tovar, uskuto¢riovat’ stavebné
prace alebo poskytovat sluzbu k tej ¢asti predmetu zmluvy, ktory ma subdodavatel pinit'.
Plati teda to, ze subdodavatel, ktorého sa tyka navrh na zmenu, musi mat opravnenie
dodavat tovar, uskutoCnovat stavebné prace alebo poskytovat sluzbu k tej Casti predmetu
zmluvy, ktory ma subdodavatel plnit, €o si v pripade pochybnosti mdzZe overit objednavatel
sam vyziadanim si potrebnych dokladov . V pripade porusenia ktorejkolvek z povinnosti
tykajucej sa subdodavatelov alebo ich zmeny (napr. neoznamenie zmeny subdodavatela
alebo vyuzitie subdodavatefa, ktory nema opravnenie dodavat tovar, uskutoCnovat
stavebné prace alebo poskytovat sluzbu k tej Casti predmetu zmluvy, ktory ma
subdodavatel plnit, ma objednavatel pravo odstupit od tejto zmluvy a ma narok na zmluvnu
pokutu vo vySke 5% z ceny predmetu zakazky za kazdé poruSenie ktorejkolvek z vysSie
uvedenych povinnosti a to aj opakovane.



9. Zhotovitel sa zavazuje, ze v pripade, ak bude potrebovat navysit svoje personalne kapacity

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

pre zhotovenie diela, v takomto pripade zamestna osoby dlhodobo nezamestnané
evidované prislusnym Uradom prace v mieste zhotovenia diela (obec Zitna — Radi$a, okres
Banovce nad Bebravou, kraj Trenciansky). Forma zamestnania tychto oséb nie je uréena,
t. . m6ze sa jednat o pracovny pomer na kratSi pracovny €as (na dobu urcitu alebo
neurcitu), o dohodu o pracach vykonavanych mimopracovného pomeru a pod.

VSetky materialy a technologie pouzité v procese realizacie predmetu zmluvy musia byt
platne certifikované, resp. musia byt v sulade so zakonom o certifikacii a preukazani zhody
vyrobkov.

Nakladanie s odpadmi je zhotovitel povinny realizovat’ v zmysle prislusnych pravnych
predpisov upravujucich nakladanie s odpadmi, t. j. vratane dokladovania o naloZeni
s odpadom. Naklady na odstranenie odpadu su zahrnuté v cene za predmet zmluvy.
V pripade, Ze zo strany spravneho organu déjde k udeleniu pokuty, alebo inej sankcie voci
objednavatelovi, z dévodu pochybenia na strane zhotovitela pri plneni zmluvy, tuto znasa
a uhradi v urCenej lehote zhotovitel.

Predmet zmluvy bude povaZovany za splneny po dodani nasledujucej dokumentacie zo
strany zhotovitela:

12.1. Dokumentacia skuto¢ného vyhotovenia diela v dvoch vyhotoveniach.

12.2. PorealizaCné geodetické zameranie diela, geometricky plan na zameranie diela.
12.3. Certifikaty, atesty, navody na obsluhu, zaru¢né listy v slovenskom jazyku.

12.4. Zapisy o vykonani predpisanych odbornych skusok a prehliadok.

12.5. Doklady o nakladani s odpadom.

12.6. Stavebny dennik.

12.7. Zapisy o kontrole prac na Castiach predmetu zmluvy zakrytych v priebehu jeho
realizacie.

Nedodanie dokumentacie v bode 12 tohto ¢lanku zo strany zhotovitela je dévodom
neprevzatia predmetu zmluvy objednavatelom.

Zhotovitel vyhlasuje, Ze sa v plnom rozsahu oboznamil s rozsahom a povahou predmetu
zmluvy, Ze sU mu zname technicke, kvalitativne a iné podmienky potrebné k realizacii
predmetu zmluvy a ze disponuje takymi kapacitami a odbornymi znalostami, ktoré su
k zhotoveniu predmetu zmluvy potrebné.

Zhotovitel potvrdzuje, Ze reSpektuje poziadavku objednavatela, aby pocas vystavby
neprislo k obmedzeniu uzivania okolitych nehnutefnosti, resp. obmedzenie bude skratenée
na nevyhnutny rozsah. Zhotovitel na stavenisku pocas trvania stavebnych prac zabezpeci
Cistotu a poriadok. V pripade nesplnenia tychto poZiadaviek mdze objednavatel na
naklady zhotovitefa zabezpeclit poriadok a vzniknuté naklady oducétovat z fakturacie
zhotovitefla.

Objednavatel sa zavazuje prevziat od zhotovitela predmet zmluvy bez vad a nedorobkov
a uhradit cenu za jeho vykonanie v sulade ¢l. IV tejto zmluvy. Su€astou plnenia je aj
odovzdanie vSetkych dokladov vztahujucich sa k predmetu zmluvy.



17.

18.

19.

20.

21.

22.

23.

24,

Objednavatel sa zavazuje zhotovitelovi:

17.1. odovzdat’ platnu projektovu dokumentaciu stavby, podla bodu ¢€l. Il. bod 1 v 2
vyhotoveniach,

17.2. zapisni¢ne odovzdat’ stavenisko,

17.3. prevziat dokonCeny predmet zmluvy bez vad a nedorobkov, doklady a prislusnu
dokumentaciu skuto€ného vyhotovenia predmetu zmluvy na zaklade vyzvy zhotovitela
v dohodnutom termine.

Zhotovitel sa zavazuje:

18.1. viest prostrednictvom nim poverenej osoby stavebny dennik, do ktorého bude
zapisovat' vSetky skutoCnosti rozhodujuce pre stavebné prace,

18.2. dodrziavat pokyny dané objednavatefom pocas plnenia predmetu zmluvy,

18.3. dodrzat’ predpisané parametre stavby, uvedené v projektovej dokumentacii,

18.4. oznacit stavbu na viditefnom mieste, v sulade s § 66 ods. 3, pism. j) zakona ¢.
50/1976 Zb. o uizemnom planovani a stavebnom poriadku (stavebny zakon) a stavebnym
povolenim.

Za poSkodenie existujucich podzemnych inzZinierskych sieti, ktoré boli vytyCené ich
spravcami zodpoveda zhotovitel. Zhotovitel je povinny prace v blizkosti existujucich
podzemnych inzinierskych sieti vykonavat opatrne, priCcom posSkodenie bezodkladne
nahlasi spravcovi a zabezpeci opravu poskodenia. Uvedené sa tyka i poSkodenia majetku
tretich oséb.

Zhotovitel sa zavazuje po ukonceni a prevzati vSetkych prac dat’ stavenisko a jeho okolie
do pévodného stavu.

Zhotovitel sa zavazuje, ze dielo bude realizovat na zaklade objednavatelom vopred
odsuhlaseného harmonogramu prac.

Zhotovitel v plnej vySke zodpoveda za Skody vzniknuté na stavenisku v pripade
nedostatoného zabezpecCenia staveniska zo strany zhotovitela voci klimatickym a inym
vplyvom pri realizacii predmetu zmluvy. Zhotovitel suhlasi, Ze v pripade vzniku takychto
Skod je objednavatel opravneny vzniknuté Skody oductovat' z fakturacie zhotovitela.

Objednavatel poveruje zhotovitela na vykon funkcie koordinatora BOZP na stavbe
opravnenou osobou.

Zhotovitel' zodpoveda za bezpecnost a ochranu zdravia vlastnych pracovnikov, ako aj
vSetkych opravnenych oséb, ktoré vstupili na stavbu. Zhotovitel prebera v plnom rozsahu
zodpovednost za vlastné riadenie postupu prac, za bezpecnost a ochranu zdravia
vlastnych pracovnikov i pracovnikov subdodavatefov a ostatnych nim pozvanych osdb na
stavbu, poCas celého jej priebehu, ako i za sledovanie a dodrziavanie predpisov
bezpe€nosti prace a ochrany zdravia pri praci, ako aj platnych poziarnych predpisov.
Zhotovitel je povinny zabezpecCit vybavenie protokolarne prevzatych stavenisk
bezpe€nostnym znaenim v zmysle Nariadenia vlady SR ¢&. 387/2006 Z. z. o poziadavkach
na bezpecnostné zdravotné oznacCenie pri praci a Nariadenia viady ¢. 396/2006 Z. z.
Zhotovitel je povinny dodrziavat vSetky predpisy, normy, vyhlasky a zakony tykajuce sa
BOZP. Zhotovitel sa zavazuje, Zze jeho pracovnici a aj pracovnici jeho subdodavatelov
budu nosit ochranné pracovné pomocky v sulade s predpismi BOZP. V pripade, Ze postup
prac splni podmienky pre OZNAMENIE - priloha &.1 k nariadeniu vl. &. 396/2006 Z.z. , toto
oznamenie spracuje a nahlasi inSpektoratu prace.



¢l. XII.
Odstupenie od zmluvy

Objednavatel je opravneny odstupit od zmluvy v pripadoch Specifikovanych v inych

ustanoveniach tejto zmluvy a v pripade podstatného poruSenia tejto zmluvy zo strany

zhotovitela. Zmluvné strany povazuju za podstatné poruSenie tejto zmluvy, najma ak
zhotovitel:

1.1. bude meskat s terminom plnenia podfa ¢lanku Ill. bodu 1. tejto zmluvy o viac ako 10
dni,

1.2. ak zhotovitel bude preukazatelne vykonavat prace vadné, t.. v rozpore
s podmienkami dohodnutymi v tejto zmluve; musi ist' o vady, na ktoré bol zhotovitef
objednavatelom v priebehu zhotovenia diela pisomne upozorneny a ktoré napriek
tomuto upozorneniu neodstranil v primeranej lehote poskytnutej k tomuto ucelu,

1.3. vrozpore s ustanovenim tejto zmluvy zastavil prace na zhotoveni diela, alebo inak
prejavuje svoj umysel nepokracovat v plneni tejto zmluvy,

1.4. bez predchadzajuceho suhlasu objednavatela, prevedie vSetky, alebo niektoré prava
a zavazky vyplyvajuce z tejto zmluvy na tretie osoby,

1.5. v pripade porusenia povinnosti vyplyvajucich z ustanoveni tejto zmluvy.

Objednavatel je opravneny odstupit od zmluvy aj v pripade, ak v priebehu plnenia tejto
zmluvy déjde k potrebe uskuto¢nit’ doplhujuce prace, ktoré neboli predmetom plnenia
podla tejto zmluvy, ktorych potreba vyplynula z dodato¢ne nepredvidatelnych okolnosti
a ak predpokladana cena prac presiahne 15 % ceny podla tejto zmluvy.

V pripade, ak je objednavatel v omeskani s uhradou faktury o viac ako 30 dni po uplynuti
lehoty jej splatnosti, je zhotovitel opravneny odstupit od zmluvy na zaklade pisomného
oznamenia doru¢eného objednavatelovi.

¢l. XIIl.
Zaverecéné ustanovenia

Tato zmluva nadobuda platnost diom jej podpisu zmluvnymi stranami.

Tato zmluvu v zmysle § 5a zakona €. 211/2000 Z.z. o slobodnom pristupe k informaciam
a o zmene a doplneni niektorych zakonov (zakon o slobode informacii) v plathom zneni
Obec Zitna — RadiSa zverejni Centralnom registri zmluv.

Tato zmluva nadobuda ucinnost diiom nasledujucim po dni jej zverejnenia (s odkazom na
§ 47a ods. 1 Obcianskeho zakonnika).

O nadobudnuti u€innosti zmluvy svedCi pisomné potvrdenie o zverejneni zmluvy. Obec
Zitna — Radi$a vyda ucastnikovi zmluvy na poZiadanie potvrdenie o zverejneni zmluvy.

Zhotovitel je povinny pocas zhotovenia predmetu zmluvy udrziavat na stavenisku poriadok
a Cistotu a zabezpeCit odstranenie znecCistenia okolitych pozemnych komunikacii
vzniknutého realizaciou diela. Zaroven je zhotovitel povinny dodrzZiavat vSetky pravne
predpisy Slovenskej republiky. Su¢astou dokladov ku preberaciemu konaniu stavby budu
doklady o likvidacii v8etkych odpadov vzniknutych pri realizacii diela opravnenym
zneskodnovatelom odpadov.



6.

10.

Tato zmluvu je mozné menit a dopifat len formou pisomnych dodatkov podpisanych
opravnenymi zastupcami oboch zmluvnych stran, ktoré budu tvorit neoddelitelnu sucast
tejto zmluvy. Tuto zmluvu mozno menit pocas jej trvania len v sulade s ustanoveniami §
18 zakona €. 343/2015 Z.z. o verejnom obstaravani a o zmene a doplneni niektorych
zakonov v zneni neskorSich predpisov. Navrh dodatku musi byt doru¢eny druhej zmluvnej
strane pisomne. K navrhom dodatkov k tejto zmluve sa zmluvné strany zavazuju vyjadrit
pisomne v termine do 10 pracovnych dni od doruc¢enia navrhu dodatku druhej zmluvnej
strane. Po tu istu dobu je tymto navrhom dodatku viazana zmluvna strana, ktora ho podala.
Dodatok bude uzavrety do 5 pracovnych dni od jeho odsuhlasenia obomi zmluvnymi
stranami. V pripade, ak bude predmetom dodatku zmena ceny, pripadne zmena rozsahu
realizovanych prac, tieto musi pred uzavretim dodatku odsuhlasit stavebny dozor
objednavatela. Zhotovitel sa zavazuje pri ocenovani naviac prac pouzit rovnaku metodiku
a jednotkové ceny tak, ako pouzil pri spracovani svojej ponuky a rozpoctu zahrnutych v
jednotlivych prilohach tejto zmluvy, ak sa strany nedohodnu inak.

Tato zmluva je vyhotovena v 5 rovnopisoch, z ktorych objednavatela obdrzi 3 vyhotovenia
a zhotovitel 2 vyhotovenia.

Pravne vztahy vyplyvajuce ztejto zmluvy a neupravené v tejto zmluve riadia sa
prislusnymi ustanoveniami zak. ¢. 513/1991 Zb., Obchodného zakonnika v plathom zneni.

Pisomnosti podfa tejto zmluvy sa povazuju za doruené najneskdr uplynutim 5-tich
pracovnych dni od ich zaslania poStou na adresu zmluvnej strany uvedenej pri
zhotovitelovi v obchodnom registri a pri objednavatelovi v €l. | tejto zmluvy. Za prijatu sa
povazuju tiez pisomnosti, ktoré druha zmluvna strana odmietla prevziat. V pripade, ak je
s obsahom pisomnosti spojené prerusenie/nezacatie plynutia lehoty podfa tejto zmluvy,
tak pre preruSenie/nezacatie plynutia lehoty je rozhodny datum podania pisomnosti na
poste.

Zmluvné strany su si vedomé, ze v Slovenskej republike je trestnym ¢inom ponukanie,
poskytnutie alebo prijatie uplatku. Zmluvné strany prehlasuju, ze zastavaju pristup nulovej
tolerancie ku korupcii na vSetkych uUrovniach avyzZzaduju od svojich vlastnych
zamestnancov a zmluvnych partnerov konanie v sulade s protikorupEnymi zakonmi.

11. Zmluvné strany vyhlasuju, zZe si tuto zmluvu precitali pred jej podpisom, Ze bola uzatvorena

po vzajomnom prejednani podla ich pravej a slobodnej vlle, nie v tiesni a za napadne
nevyhodnych podmienok, na znak ¢oho pripojuju svoje podpisy.



Voo, L dRA e, V obci Zitna — Radi$a, dfia ....................

Za zhotovitela: Za objednavatela:

Daniel Barias — konatel Ing. Rudolf Botka
DELIVER DOORS s.r.0. starosta obce



